

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ Pool๒/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง เทศบาลเมืองปากแพรก โดย นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท กอบคำ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ ซอยโชคชัย ๔ ซอย ๗๓ ถนนโชคชัย ๔ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวรัชดาภรณ์ สุวพาณิชย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เลขที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๕๔๖๘๘๗ ลงวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาในราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบเทศบาลเมืองปากแพรก เลขที่ พ.๑/๒๕๖๕	จำนวน ๒๕ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน ๒ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ บันทึกหลักฐานการต่อรองราคาลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๒ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดรายการก่อสร้าง	จำนวน ๓ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน ๙ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลองหลวง เลขที่ ๑๐๐๐๕๙๒๔๒๐๖๑ ลงวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๒๕๐.- บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
บริษัท กอบคำ จำกัด
/กรณี...

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใน วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตาม ข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้นหากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีที่ผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเงินจำนวนในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวรัชดาภรณ์ สุวพานิช)

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวรัชดาภรณ์ สอนพานิช)

บริษัท กบจ. จำกัด /ผู้รับจ้าง

๐

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของทั้งผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของทั้งผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสาร สัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนั้นผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่สถานที่จ้าง

ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล)

ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง อัตราร้อยละ ๐.๑๐ เป็นจำนวนเงินวันละ ๔๔๕.- บาท (สี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน - วันละ - บาทนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตาม ข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวรัชดาภรณ์ สุพานิช)

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน (สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
2 (นางสาวรัชดาภรณ์ สุวพันธ์)

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างโยธา

๒๑.๒ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่ง

ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม

๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

สูตรในการคำนวณ ค่า K สำหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการคำนวณโดยละเอียดนั้น ให้เป็นไปตามเอกสารตามผนวก ๕

ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายปรโมทย์ อุ่นจิตสกุล)

ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(บริษัท ๒๕๖๖ จำกัด (มหาชน))

/สัญญานี้...

สัญญาเลขที่ P๐๐๒/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวรัชดาภรณ์ สุวพานิช)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรณิดา วัฒนะแย้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสัญญา
(ปัญญา สิทธิกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้พิมพ์
(นางสาวมุกดา ทองภักดี)



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100059242061

วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลองหลวง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 58/1 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย น.ส.ปารีย์พิชชา รามภักดี และ นายสุวิชัย แสนเด็ดดวงดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ สำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท กอบคำ จำกัด ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 โครงการ กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ P002/2566 ลงวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 22,250.00 บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 22,250.00 บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(น.ส.ปารีย์พิชชา รามภักดี)

ลงลายมือชื่อ

(น.ส.ปานิสรา เอกระ)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นายสุวิชัย แสนเด็ดดวงดี)

(นายธนิตพงศ์ ธนสินวรวิทย์)



พยาน

การขอยืนยันหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-80600020270-1 :-

EFF_C_1_PLUS

Issue Control By CONNECT-LG

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก

1. ข้าพเจ้า บริษัท กอประกิ จำกัด อยู่บ้านเลขที่ 10
หมู่ที่ ถนน 10ก/ก 4 ตำบล/แขวง ลาดพร้าว อำเภอ/เขต ลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทร. 0999258711 โดย นางสาวจันทรา วัฒนกิจ
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารจ้างเลขที่ พ.1/2565
และเอกสารเพิ่มเติม เลขที่.....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้ง
รับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางในเขต
เทศบาลเมืองปากแพรก อ.เมืองกาญ. จ.กาญ.
ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรายการละเอียดแห่งเอกสารการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชี
รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,50,000 บาท
(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....วัน นับแต่วันเสนอราคา และ
เทศบาลตำบลเมืองแพรง อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองปากแพรกร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้ง
จากเทศบาลเมืองปากแพรก ว่าให้เริ่มทำงาน โดยด่วน และจะส่งมอบงานตามเอกสาร 100012565 ครบถ้วน
ถูกต้องภายใน.....วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา
ลงวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง แบบที่ 1 ของเทศบาลเมืองปากแพรก
ภายใน.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำสัญญา (.....)
5.2 มอบหลักประกัน สี่หมื่น บาทให้แก่เทศบาลเมืองปากแพรก เป็นจำนวนร้อยละ.....
ของราคาตามสัญญาโดยถูกต้องครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองปากแพรก
ริบหลักประกันของหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกัน รวมทั้งยังยึดใช้ค่าเสียหายใดก็ตาม แก่เทศบาลเมือง
ปากแพรก และเทศบาลเมืองปากแพรกมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองปากแพรก
อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

2/ข้าพเจ้า...



บริษัท กอประกิ จำกัด

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลเมืองปากแพรก ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลเมืองปากแพรก ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอราคาโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อ หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอ ณ วันที่.....๖.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ).....
(.....)
ตำแหน่ง.....
ประทับตรา(ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ว่าจ้าง เลขที่.....P002/2566

ลงวันที่.....12.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายปราโมทย์ อ้นจิตสกุล)

(.....นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)
(.....)



บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

ที่สำนักงานเทศบาลเมืองปากพริก

วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ บริษัท กอบคำ จำกัด ได้เสนอราคาต่อเทศบาลเมืองปากพริก โครงการก่อสร้าง
สัญญาไฟกระพริบ บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากพริก ตำบลปากพริก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามใบเสนอราคา ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอราคาเป็นเงินจำนวน
๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ทั้งนี้ข้าพเจ้า ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่า

☐ ขอยื่นราคาเดิม


☒ ยินยอมลดราคา ลง คงเหลือ.....๔๔๕,๐๐๐.....บาท(สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่นผู้เสนอราคารายนี้คงให้ถือตามใบเสนอที่กล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอ
ราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ


บริษัท กอบคำ จำกัด
ลงชื่อ

ผู้เสนอราคา

(นางสาวธรรณ ชันธนาธิ)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ต่อรองราคา

(นางสาวมุกดา ทองภักดี)
เจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวพรหมพริย แสงจิตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ

เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ว่าจ้าง เลขที่ P๐๐๒/๒๕๖๕

ลงวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางรณิดา วัฒนะแย้ม)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายปราโมทย์ อุนจิตสกุล)

ความเห็นรองปลัดเทศบาลเมืองปากพริก

เพื่อโปรดทราบ

(นายคณิศร ตรีเมืองปากพริก)

(ลงชื่อ)

(นางสุจิตรา เหลืองทอง)

รองปลัดเทศบาลเมืองปากพริก

รองปลัดเทศบาลเมืองปากพริก


ความเห็นปลัดเทศบาลเมืองปากพริก

เพื่อโปรดทราบ



(นายจिरศักดิ์ พรหมชนะ)

ปลัดเทศบาลเมืองปากพริก


ผู้รับจ้าง

(นางสุจิตรา เหลืองทอง)

บริษัท กอบคำ จำกัด

/ความเห็น...

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก

เพื่อโปรดทราบ



(นายสุวัตร ตระกูลชมดวง)

รองนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก

พิจารณา

- นพ



(นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก

๖๖๓.๖๖

เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ว่าจ้าง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล)

(...นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก...)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง



เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดของประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้าง همانัน ๗ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่งานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานประมาณเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ว่าจ้าง เลขที่ ๑๐๐๒/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายปราโมทย์ อุณจิตสกุล)

(...นายณพนธ์มนตรีเมืองปากแพรก...)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(......)

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (P_o) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

P_o = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี,

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเมจเจอร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ทุ่งจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 30 เมตร

ใช้สูตร

$$K = 0.25 + 0.15 \text{ I/Io} + 0.10 \text{ C/VCo} + 0.40 \text{ M/Mo} + 0.10 \text{ S/So}$$

ลงวันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)..... (นายบรรณิทธิ์ อุนจิตสกุล) ผู้ว่าจ้าง

(..... นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก.....)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(บริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด)

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตัดดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเชือก คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 IVIo + 0.40 EVEo + 0.20 FVFo$

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียง ยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 IVIo + 0.20 MVMo + 0.20 FVFo$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป-กลับประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.15 IVIo + 0.10 MVMo + 0.20 EVEo + 0.10 FVFo$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 AVAo + 0.20 EVEo + 0.10 FVFo$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 MVMo + 0.30 AVAo + 0.20 EVEo + 0.10 FVFo$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 MVMo + 0.40 AVAo + 0.20 EVEo + 0.10 FVFo$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง คอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่ง

ประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ

(JOINT) ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 I/I_o + 0.35 C/Co + 0.10 M/M_o + 0.15 S/S_o$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานค้ำคองกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 I/I_o + 0.15 C/Co + 0.15 M/M_o + 0.15 S/S_o$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 I/I_o + 0.15 C/Co + 0.20 M/M_o + 0.25 S/S_o$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10 I/I_o + 0.05 C/Co + 0.20 M/M_o + 0.40 S/S_o$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทาน ~~เอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์การจ้าง เลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๑~~
หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ ~~หรือคลองระบายน้ำ~~ เพื่อควบคุมระดับและทิศทางน้ำได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รางเบ สะพานน้ำ ท่อลอด ไชพ่อน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบนระบายหลัก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานชนิดใด ๆ ที่มีอยู่ทางระบายน้ำแล้ว หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น ~~(.....นายกเทศมนตรีเมืองปากน้ำพอง.....)~~

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 I/I_o + 0.10 C/Co + 0.10 M/M_o + 0.20 S/S_o$ ผู้รับจ้าง

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง ~~อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและทิศทางน้ำได้แก่~~
ท่อส่งน้ำเข้านา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคาร ~~ชนิดอื่น ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและทิศทางน้ำได้แก่~~

ต่าง ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่าย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ IVIo} + 0.10 \text{ CVCo} + 0.10 \text{ MVMo} + 0.25 \text{ SVSo}$

4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็ก เครื่องกักน้ำและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ IVIo} + 0.45 \text{ GVGo}$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงาน คอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝ่าย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบ ของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ IVIo} + 0.60 \text{ SVSo}$

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตควดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริม เหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝ่าย ทางระบายน้ำล้นหรืออาคาร ชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.15 \text{ IVIo} + 0.25 \text{ CVCo} + 0.20 \text{ MVMo}$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคาร ชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 \text{ IVIo} + 0.10 \text{ MVMo} + 0.20 \text{ EVEo} + 0.10 \text{ FVFo}$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่ เปิดซองประกวดราคา

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25 \text{ IVIo} + 0.25 \text{ MVMo}$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 \text{ IVIo} + 0.10 \text{ MVMo} + 0.40 \text{ PVCuCo}$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 \text{ IVIo} + 0.10 \text{ MVMo} + 0.40 \text{ PVCuCo}$


(ลงชื่อ).....

(นายปราโมทย์ อุนจิตสกุล)

(.....นายกเทศมนตรีเมืองปากพริก.....)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง



5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 I/I_o + 0.15 M/M_o + 0.20 E/E_o + 0.15 F/F_o$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึง

งาน TRANSMISSION CONDUIT

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 I/I_o + 0.10 M/M_o + 0.10 E/E_o + 0.30 GIPV/GIP_o$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรือ

อุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10 I/I_o + 0.10 M/M_o + 0.30 PEt/PE_o$

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 I/I_o + 0.15 E/E_o + 0.35 GIPV/GIP_o$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 I/I_o + 0.20 C/C_o + 0.05 M/M_o + 0.05 S/S_o + 0.30 PVCt/PVC_o$

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05 I/I_o + 0.05 M/M_o + 0.65 PVCt/PVC_o$

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25 I/I_o + 0.50 GIPV/GIP_o$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เป็นเฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงานดังนี้คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, POLE AND LINE MATERIALS.

เอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้ว่าจ้าง เลขที่ ๐๐๐/๒๕๖๖
ลงวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายปราโมทย์ วัฒนกุล)

(.....นายกเทศมนตรีเมืองปากพริก.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)

บริษัท ออโต้ไฟฟ้า จำกัด



สัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์




- สัญญาณไฟกระพริบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม.
- ชนิดความเข้มสูงพิเศษที่ใช้กับงานจราจรโดยเฉพาะทำให้แสงสว่างมากขึ้น
- ทำงานโดยอัตโนมัติ กระพริบ ทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน
- มีระบบป้องกันน้ำ และฝุ่นตามมาตรฐาน IP66



รุ่น 12W 18V





- ชนิด LEDs จำนวน 168 ดวง, 252 ดวง หรือมากกว่า
- ใช้งานต่อเนื่องได้นานมากกว่า 14 วัน โดยปราศจากแสงอาทิตย์
- พร้อมแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 12 W และแบตเตอรี่จำนวน 3 ลูก ขนาด 18 V 12 Ah หรือ จำนวน 1 ลูก ขนาด 12 V 12 Ah
- รูปทรงใหม่ ทันสมัย ทำจากโพลีคาร์บอเนต แข็งแรงทนทาน



LED CREE จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ชุดควบคุม MICROCHIP จากประเทศสหรัฐอเมริกา

รุ่น 10W 12V (แบบพิเศษ)



- ชนิด LEDs จำนวน 168 ดวง
- ใช้งานต่อเนื่องได้นานมากกว่า 10 วัน โดยปราศจากแสงอาทิตย์
- พร้อมแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 10 W และแบตเตอรี่จำนวน 2 ลูก ขนาด 12 V 8 Ah
- รูปทรงใหม่ ทันสมัย ทำจากโพลีคาร์บอเนต แข็งแรงทนทาน



LED CREE จากประเทศสหรัฐอเมริกา



ชุดควบคุม MICROCHIP จากประเทศสหรัฐอเมริกา

(ลงชื่อ).....
(นายปราโมทย์ อุ่นจิตกุล)
(.....นายกเทศมนตรี.....)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....)



บริษัท ธนัทธร จำกัด 70/809 ซ.พินิจ 2/8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 0-2902-1246-8 , 08-1994-2716 แฟกซ์. 0-2902-1249 อีเมล. info@tanattorn.com เว็บไซต์. www.tanattorn.com





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ของหน่วยงาน : เทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่ : พ.1/2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	ขุดดินลูกรัง จำนวน 25 หลุมๆละ 0.147 ลบ.ม.	ลบ.ม.	3.68	186.43	686.06	1.3624	253.99	934.69
2	ทรายหยาบรองพื้น จำนวน 25 หลุม	-	-	-	-	-	-	-
	- ทรายหยาบ 0.008 ลบ.ม./หลุม เมื่อ25% =0.010 ลบ.ม.	ลบ.ม.	0.25	397.28	103.35	1.3624	541.25	140.80
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง0.147ลบ.ม./ตัน จำนวน 25 ตัน	ลบ.ม.	3.68	418.98	1,541.85	1.3624	570.82	2,100.61
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 342 กก. =50.27 กก./ตัน	กก.	1,258.56	2.56	3,221.91	1.3624	3.49	4,389.54
	- ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม.=0.091 ลบ.ม./ตัน	ลบ.ม.	2.28	309.83	706.41	1.3624	422.11	962.42
	- หินย่อย 1.09 ลบ.ม.=0.160 ลบ.ม./ตัน	ลบ.ม.	4.01	309.83	1,242.42	1.3624	422.11	1,692.67
4	งานไม้แบบ 1.96ตร.ม./ตัน จำนวน 25 ตัน	ลบ.ฟ.	49.00	127.81	6,262.69	1.3624	174.13	8,532.29
	- ไม้แบบ คัด*80% =1.568 ลบ.ฟ./ตัน	ตร.ม.	39.20	404.14	15,842.29	1.3624	550.60	21,583.53
	- ไม้คร่าว คัด30% = 0.588 ลบ.ฟ.	ตร.ม.	14.70	467.01	6,865.05	1.3624	36.25	9,352.94
	- ตะปู0.25กก./ตร.ม.=0.49 กก.	กก.	12.25	29.93	366.84	1.3624	40.78	499.51

เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ว่าจ้าง เลขที่ 18624/2565
 12 เดือน 2565
 (นายปราโมทย์ อุนจิตสกุล)
 นายกเทศมนตรี เมืองปากแพรก
 ผู้รับจ้าง
 บริษัท ก.ล.บ.จ. จำกัด



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ของหน่วยงาน : เทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่ : พ.1/2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน 25 ต้น							
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 +7%=10.70เมตร/ต้น $\times$ 0.499กก $\times$ 25ต้น	กก.	133.50	26.52	3,540.42	1.3624	36.13	4,823.47
	- ลวดผูกเหล็ก 30 กก/ต้น	กก.	4.00	35.21	140.84	1.3624	47.97	191.88
6	J BOLT ศก. 12 มม. ยาว 0.30 ม 4ชุด/ต้น จำนวน 25 ต้น	ชุด	100.00	38.44	3,844.00	1.3624	52.37	5,237.07
7	แผ่นเหล็กขนาด 0.30 $\times$ 0.30 ม.หนา 20 มม.14.60กก./แผ่น	กก.	365.00	44.48	16,235.20	1.3624	60.60	22,118.84
8	แผ่นเหล็กกลม 0.10 ม. หนา 9 มม. 0.57กก./แผ่น	กก.	14.25	38.86	553.76	1.3624	52.94	754.44
9	U BOLT ขนาด ศก. 9 มม. ชุบกลวไนซ์ รััดท่อเหล็ก 4 นิ้ว	ชุด	50.00	28.83	1,441.50	1.3624	39.28	1,963.90
10	ท่อเหล็ก ขนาด ศก. 4 นิ้ว หนา 3.20 มม. ยาว 3.00 ม. 8.77กก/ม.	กก.	657.75	37.8	24,862.94	1.3624	51.50	33,873.27
11	งานสีน้ำมัน และกันสนิมเหล็ก(รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว	ตร.ม.	28.40	36.51	1,056.88	1.3624	49.74	1,412.65
	สีน้ำมัน 2 เที่ยว) 1.136ตร.ม./ต้น							
	- สีกันสนิม 0.076 กล./ตร.ม.	กล.	2.15	304.36	654.37	1.3624	414.66	891.51
	- สีน้ำมันทาทับหน้า 0.076 กล./ตร.ม.	กล.	2.15	524.91	1,128.56	1.3624	715.14	1,537.55



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ของหน่วยงาน : เทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่ : พ.1/2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
12	- น้ำมันผสม 0.031กล/ตร.ม. โคมไฟกระพริบหลอด LED แสงสีเหลือง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวนหลอดไม่น้อยกว่า 120 หลอด	กล. ชุด	0.88 25.00	148.12 944.88	130.35 227,000	1.3624 1.3624	201.80 321,828.15	177.58 321,828.85
				ลงวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (ลงชื่อ) (นายปราโมทย์ อุนจิตสกุล) (นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก.....) (ลงชื่อ)		ผู้ว่าจ้าง		
						ผู้รับจ้าง		
						รวมราคากลาง		445,000.00



บริษัท กอบจ๋า จำกัด

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวรัชดาภรณ์ สอนะ)

บริษัท/ท้องถิ่นส่วนจำกัด..... กอบจ๋า จำกัด

วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565



เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ว่าจ้าง เลขที่ ๑๐๐๒/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล)

(นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก)

โครงการก่อสร้างสัญญาไฟฟ้ากระพริบบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรกผู้รับจ้าง

(นางสาวกัญญาพร สอนาน)

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕)



รายการประกอบแบบและแนบสัญญาจ้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามรายการประกอบแบบมาตรฐานป้ายโครงการจำนวน 3 แผ่น
2. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (ป้ายชั่วคราว) หรือป้ายจริง หลังจากลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว (จุดติดตั้งกำหนดโดยช่างผู้ควบคุมงานขณะก่อสร้าง)
3. ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนอันตรายขณะก่อสร้าง ไว้ที่สถานที่ก่อสร้างให้ชัดเจนและเห็นได้ง่าย
4. ผู้รับจ้างดำเนินการล้อมรั้วอย่างรัดกุม เหนียวแน่น และเหล็กกรุพกรวดต่างๆ ให้กับช่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง
5. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเสาสัญญาณไฟกระพริบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 3.00 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟกระพริบ หลอด LED แสงสีเหลือง แสงสีขาวเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวนไม่น้อยกว่า 120 หลอด จำนวนติดตั้งรวม 25 ชุด ภายในเขตเทศบาลเมืองปากพริก ตามแบบรายการจุดติดตั้งไฟกระพริบ
6. ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางหน้างานก่อสร้าง เช่น ต้นไม้, ประปา, เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล ฯ ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการย้ายสิ่งกีดขวางหน้างานก่อสร้างทั้งหมด ก่อนการดำเนินการก่อสร้างทุกครั้ง
7. ในกรณีที่แบบแปลนขัดแย้งกับรายการประกอบแบบสัญญาจ้าง หรือไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนทุกครั้ง
8. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง หรือเป็นไปตามสัญญาจ้างได้ ให้ผู้รับจ้างแจ้งช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป โดยผู้ว่าจ้างสามารถปรับลดค่างานก่อสร้าง หรือสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการเพื่อมิให้ทางราชการเสียประโยชน์
9. ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ป้ายจริง) ตามที่กำหนดในรูปแบบรายการก่อสร้างนี้
10. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างพร้อมเก็บเศษวัสดุจากการก่อสร้าง บริเวณก่อสร้างทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนลงมอบงานครั้งสุดท้าย
11. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรทางเชื่อมต่อพื้นผิวจราจร และทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ก่อสร้างที่เกิดความเสียหายจากการกระทำของผู้รับจ้าง ทางแยกทางเสียให้ จัดทำหุ้ทางเชื่อมขนาดพอควร ก่อนการลงมอบงานครั้งสุดท้าย
12. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของผู้รับจ้าง ความเสียหายใดอันเกิดแก่สถานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขคืนหรือชดเชย ให้ให้โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ให้เสร็จสิ้นก่อนลงมอบงานครั้งสุดท้าย
13. เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จทุกข้อดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาจ้างแล้วทุกประการ จึงถือว่าการดำเนินการดำเนินการสำเร็จสมบูรณ์โดย (.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ว่าจ้าง เลขที่ 0002/2566

ลงวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(.....นายกเทศมนตรีเมืองปากพริก.....)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(.....นายกเทศมนตรีเมืองปากพริก.....)

๒๕๖๖



โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากพริก
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจแบบ นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกำธร อยู่ดี

ตรวจสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายเฉลิมพล แจ่มตระกูล ภย.34782

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายโยธา

นายสรวิศ สามสพาน

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายแบบแผน

นางศศิธร ตั้งกลกิจ ภย.30377

เห็นชอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดิ์ชาย สามสพาน

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลเมืองปากพริก

นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ

เห็นชอบ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพริก

นายทวี สกลกาญจนดล

อนุมัติ นายกเทศมนตรีเมืองปากพริก

นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล

วัน - เดือน - ปี แผ่นที่

28 มิถุนายน 2565 1/20

แบบเลขที่ พ.1/2565

ภาคผนวก 2

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟกะพริบบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากพริกอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
1							
2							
3							
4							
5							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ว่าจ้าง เลขที่ Po09/2566

ลงวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ) 100 70 3 ผู้ว่าจ้าง

(นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล)

(นายกเทศมนตรีเมืองปากพริก)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล)



โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟกะพริบ
บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากพริก
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ เรียบร้อย นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกำธร อยู่ดี

ตรวจสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายเฉลิมพล แจ่มตระกูล ทย.34782

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายสุราษฎร์ สัมลพาน

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

นางศศิธร ตั้งกลกิจ ทย.30377

เห็นชอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดิ์ชาย สัมลพาน

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลเมืองปากพริก

นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ

เห็นชอบ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพริก

นายทวี สุกลาญจนดล

อนุมัติ นายกเทศมนตรีเมืองปากพริก

นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล

วัน - เดือน - ปี

18 เมษายน 2565

2/20

แบบเลขที่ พ.1/2565

๙๘

ภาคผนวก 3

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากพริกอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ.....ตัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
1					
2					
3					
4					
5					
รวม					
อัตรา (ร้อยละ)					

เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ว่าจ้าง เลขที่ 1002 2566
ลงวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
100 (นายปรจภูมิ อนุจิตสกุล)

(นายเทศมนตรีเมืองปากพริก)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ (.....)



โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากพริก
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ เขียนแบบ นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกำธร อยู่ดี

ตรวจสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายเฉลิมพล เก่งตระกูล ทย.34782

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายสรวิศ สัมลปาน

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

นางศศิธร ตั้งกลีกร ทย.30377

เห็นชอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดิ์ชาย สัมลปาน

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลเมืองปากพริก

นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ

เห็นชอบ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพริก

นายทวี สุกุลกาญจนกุล

อนุมัติ นายกเทศมนตรีเมืองปากพริก

นายปราโมทย์ อนุจิตสกุล

วัน - เดือน - ปี

18 เมษายน 2565

แบบเลขที่ พ.1/2565

๔๘

รายการจุดดำเนินการติดตั้งไฟกระพริบบริเวณภายในตำบลปากแพ

ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ จำนวนติดตั้งรวม 25 จุด บริเวณภายในตำบลปากแพ

บริเวณจุดดำเนินการดังนี้

- จุดติดตั้งที่ 1 ถนนลาธารณะสันข้างซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 2 ถนนลาธารณะลายเขาแหลม - ท่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 3 ถนนลาธารณะเลียบแม่น้ำแม่กลอง เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหมู่ที่ 2 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 4 ถนนลาธารณะทุ่งนา - เลียงเมือง 1 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 5 ถนนลาธารณะทุ่งนา - เลียงเมือง 2 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 6 ถนนลาธารณะวังลารักซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 7 ถนนลาธารณะวังลารักซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 8 ถนนลาธารณะห้วยนาบซอย 1 - เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข (367) หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 9 ถนนลาธารณะห้วยนาบซอย 1 - เชื่อมถนนพัฒนาการ หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 10 ถนนลาธารณะวัดหัวนา-วัดถ้ำขุนไกร หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 11 ถนนลาธารณะเขาเม้งซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 12 ถนนลาธารณะห้วยน้ำไผ่ - บ้านประดู่คุด หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 13 ถนนลาธารณะเขาตองพัฒนา ซอย 1 - เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข (324) หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 14 ถนนลาธารณะเขาตองพัฒนา - เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข (367) หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 15 ถนนลาธารณะอุ้งทอง 9 - เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข (367) หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 16 ถนนลาธารณะอุ้งทอง 9 - เชื่อมถนนห้วยนาบซอย 8 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 17 ถนนลาธารณะห้วยนาบ - เลียงเมือง หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 18 ถนนลาธารณะอุ้งทอง 9 เชื่อมถนนห้วยนาบซอย 4 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 19 ถนนลาธารณะพรางนิมิต - เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข (367) หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 20 ถนนลาธารณะพรางนิมิต - เชื่อมถนนพัฒนาการ หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 21 ถนนลาธารณะซอยวังหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 22 ถนนลาธารณะซอยบ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 23 ถนนลาธารณะเขาเม้งพัฒนาซอย 1 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 24 ถนนลาธารณะเขาเม้งพัฒนาซอย 2 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด
- จุดติดตั้งที่ 25 ถนนลาธารณะเขาเม้งพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพ ติดตั้งไฟกระพริบจำนวน 1 ชุด



โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพ
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ เขียนแบบ นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกำธร อยู่ดี

ตรวจสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายสมพล บุญตระกูล อย.34782

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายสรวิธ สานลพาน

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

นางศศิธร ตั้งสิกกิง อย.30377

เห็นชอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดิ์ชาย สามลพาน

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลเมืองปากแพ

นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ

เห็นชอบ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากแพ

นายทวี สกลกาญจนดล

อนุมัติ นายกเทศมนตรีเมืองปากแพ

นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล


วัน - เดือน - ปี

28 มิถุนายน 2565

แบบเลขที่ พ.1/2565

หน้า

4/20



โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟจราจร
บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ เขียนแบบ นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกำธร อยู่ดี

ตรวจสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายเฉลิมพล แสงตระกูล อย.34782

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายสราวุธ สามสพาน

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

นางศศิธร ตั้งกลีกร อย.30377

เห็นชอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดิ์ชาย สามสพาน

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลเมืองปากแพรก

นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ

เห็นชอบ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก




นายทวิ สกฤดาญจนดล

อนุมัติ นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก




นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล

วัน - เดือน - ปี 28 มิถุนายน 2565

แบบเลขที่ พ.1/2565



ขยายโคมไฟกระพริบ
มาตราส่วน 1: 20



เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ว่าจ้าง เลขที่ P002/2566
ลงวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล)
(.....นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



ขยายฐานราก
มาตราส่วน 1: 20



โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ เขียนแบบ นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกำธร อยู่ดี

ตรวจสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายเฉลิมพล แจ่มตระกูล ทย.34782

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายสรวิศ สามสพาน

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

นางศศิธร ตั้งกลีกร ทย.30377

เห็นชอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดิ์ชาย สามสพาน

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลเมืองปากแพรก

นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ

เห็นชอบ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก

นายทวี สกลกาญจนดล


อนุมัติ นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก

นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล

วัน - เดือน - ปี

28 มิถุนายน 2565

แบบเลขที่ พ.1/2565



นายกำธร อยู่ดี

นายเฉลิมพล แจ่มตระกูล ภย.34782

นายสรายุทธ สามลพาน

นางศศิธร ตั้งกลักกิจ ภย.30377

นายศักดิ์ชาย สารเลา/น



เห็นชอบ	รองนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก
---------	-----------------------------


นายทวี สุกุลกาญจนดล

อนุมัติ นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก

๒๗
นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล

วัน - เดือน - ปี	แผ่นที่
28 มิถุนายน 2565	8/20


แบบเลขที่ พ.1/2565



แผนที่หมู่ที่ 1

NOT TO SCALE

2



นายกัมธร อยู่ดี

นายเฉลิมพล แจ้งตระกุล ภย.34782

นายสราวุธ สามลปาน

205

เห็นชอบ	ผู้อำนวยการกองช่าง
---------	--------------------

นายศักดิ์ชาย สามลปาน

เห็นชอบ	ปลัดเทศบาลเมืองปากแพร่
---------	------------------------

นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ

เห็นชอบ	รองนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก
---------	-----------------------------


นายทวี สุกุลกาญจนดล

อนันต์	นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก
--------	--------------------------


พจนานุกรมไทย อรรถาธิบาย

วัน - เดือน - ปี	แผ่นที่
28 มิถุนายน 2565	9/20

แบบเลขที่ พ.1/2565



१५



นายกำธร อยู่ดี

นายเฉลิมพล แสงตระกูล ภย.34782

นายสรวิทย์ สามลพาน

นางศศิธร ตั้งกลกิจ ภย.30377

นายศักดิ์ชาย สามลพาน

เห็นชอบ	ปลัดเทศบาลเมืองปากแพรก
---------	------------------------

นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ

เห็นชอบ	รองนายกเทศมนตรีเมืองปากแพ
---------	---------------------------

นายทวี สุกุลกาญจนดล


อนุมัติ: นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก


นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล

วัน - เดือน - ปี	แผ่นที่
------------------	---------

28 มิถุนายน 2565 10/20

แบบเลขที่ พ.1/2565






แผนที่หมู่ที่ 4
NOT TO SCALE



โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพร่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	
สำรวจ เขียนแบบ	นายช่างโยธาชำนาญงาน นายกำธร อยู่ดี
ตรวจสอบ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายเจษฎาพล แจ่มตระกูล ทย.34782
ตรวจสอบ	หัวหน้าฝ่ายการโยธา นายสรวิทย์ สามสพาน
ตรวจสอบ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ นางศศิธร ตั้งกลิ้ง ทย.30377
เห็นชอบ	ผู้อำนวยการกองช่าง นายศักดิ์ชาย สามสพาน
เห็นชอบ	ปลัดเทศบาลเมืองปากแพร่ นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ
เห็นชอบ	รองนายกเทศมนตรีเมืองปากแพร่ นายทวี สกฤดาญจนดล
อนุมัติ	นายกเทศมนตรีเมืองปากแพร่ นายปรานี อนุจิตสกุล
วัน - เดือน - ปี	แผ่นที่
28 มิถุนายน 2565	11/20
แบบเลขที่ พ.1/2565	

๙๖



เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ว่าจ้าง เลขที่ 002/2566
 ลงวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล)
 นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง



แผนที่หมู่ที่ 5
 NOT TO SCALE



โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก
 อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ เขียนแบบ นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกำธร อยู่ดี

ตรวจสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายเฉลิมพล แรงตระกูล อย.34782

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายสุรวิธ สามลปาน

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

นางศศิธร ตั้งกลกิจ อย.30377

เห็นชอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดิ์ชาย สามลปาน

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลเมืองปากแพรก

นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ

เห็นชอบ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก

นายทวี สกฤดาญจนดล


อนุมัติ นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก

นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล

วัน - เดือน - ปี 28 มิถุนายน 2565

แผ่นที่ 12/20

แบบเลขที่ พ.1/2565



โครงการก่อสร้างสัญญาไฟฟ้า
บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากพะยูน้อย
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกำธร อยู่ดี	
ตรวจสอบ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายเฉลิมพล แจ่มตระกูล อย.34782	
ตรวจสอบ	หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายสรวิทย์ สามส้าน	
ตรวจสอบ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
นางศศิธร ตั้งกลกิจ อย.30377	
เห็นชอบ	ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศักดิ์ชาย สามส้าน	
เห็นชอบ	ปลัดเทศบาลเมืองปากพะยูน้อย
นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ	
เห็นชอบ	รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพะยูน้อย
นายทวี สกฤดาญจนดล	
อนุมัติ	นายกเทศมนตรีเมืองปากพะยูน้อย
นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล	
วัน - เดือน - ปี	แผ่นที่
28 มิถุนายน 2565	18/20
แบบเลขที่	พ.1/2565

แผนที่หมู่ที่ 11
NOT TO SCALE



แผนที่หมู่ที่ 12
NOT TO SCALE



โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง
บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ เขียนแบบ นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกำธร อยู่ดี

ตรวจสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายเฉลิมพล แจ่มพระกุล ทย.34782

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายสรวิช สามลปาน

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

นางศศิธร ตั้งกลกิจ ทย.30377

เห็นชอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดิ์ชาย สามลปาน

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลเมืองปากแพรก

นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ

เห็นชอบ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก

นายทวี สกฤตกาญจนดล

อนุมัติ นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก


นายกปรามิทย อุ่นจิตสกุล

วัน - เดือน - ปี

28 มิถุนายน 2565

แผ่นที่ 19/20

แบบเลขที่ พ.1/2565



โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ เขียนแบบ นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกำธร อยู่ดี

ตรวจสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายเฉลิมพล แสงตระกูล ภย.34782

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายสราวุธ สามลปาน

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

นางศศิธร ตั้งกลกิจ ภย.30377

เห็นชอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดิ์ชาย สามลปาน

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลเมืองปากแพรก

นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ

เห็นชอบ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก

นายทวี สกฤดาญจนดล

อนุมัติ นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก


นายกปรโมทย์ อุ่นจิตสกุล

วัน - เดือน - ปี 28 มิถุนายน 2565

แผ่นที่ 13/20

แบบเลขที่ พ.1/2565

73




เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ว่าจ้าง เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๖
 ลงวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล)
 (.....นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก)
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (.....)
 ๒๕๖๖


แผนที่หมู่ที่ ๗
 NOT TO SCALE



โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	
สำรวจ เขียนแบบ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกำธร อยู่ดี	
ตรวจสอบ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายเฉลิมพล แสงตระกูล กย.๓๔๗๘๒	
ตรวจสอบ	หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายสราวุธ สามสพาน	
ตรวจสอบ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
นางศศิธร ตั้งกลกิจ กย.๓๐๓๗๗	
เห็นชอบ	ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกศักดิ์ชาย สามสพาน	
เห็นชอบ	ปลัดเทศบาลเมืองปากแพรก
นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ	
เห็นชอบ	รองนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก
นายทวี สกลกาญจนกุล	
อนุมัติ	นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก
นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล	
วัน - เดือน - ปี	แผนที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕	๑๔/๒๐
แบบเลขที่ พ.๑/๒๕๖๕	




โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	
สำรวจ เขียนแบบ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกำธร อยู่ดี	
ตรวจสอบ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายเฉลิมพล นังตระกูล อย.34782	
ตรวจสอบ	หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายสุราษฎร์ สามสพาน	
ตรวจสอบ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
นางศศิธร ตั้งสกิจ อย.30377	
เห็นชอบ	ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศักดิ์ชาย สามสพาน	
เห็นชอบ	ปลัดเทศบาลเมืองปากแพรก
นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ	
เห็นชอบ	รองนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก
นายทวี สุกดาญจนดล	
อนุมัติ	นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก
นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล	
วัน - เดือน - ปี	แผ่นที่
28 มิถุนายน 2565	15/20
แบบเลขที่ พ.1/2565	



โครงการก่อสร้างสัญญาไฟฟ้า
บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพร่
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกำธร อยู่ดี	
ตรวจสอบ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายเฉลิมพล แสงตระกูล อย.34782	
ตรวจสอบ	หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายสรราช สามลปาน	
ตรวจสอบ	หัวหน้าฝ่ายแบบแปลน
นางศศิธร ตั้งกลกิจ อย.30377	
เห็นชอบ	ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศักดิ์ชาย สามลปาน	
เห็นชอบ	ปลัดเทศบาลเมืองปากแพร่
นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ	
เห็นชอบ	รองนายกเทศมนตรีเมืองปากแพร่
นายทวี สกฤตกาญจนดล	
อนุมัติ	นายกเทศมนตรีเมืองปากแพร่
นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล	
วัน - เดือน - ปี	แผนที่
28 มิถุนายน 2565	16/20
แบบเลขที่	พ.1/2565



โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปงแพก
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ เขียนแบบ นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกำธร อยู่ดี

ตรวจสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายเฉลิมพล แจ่มตระกูล กย.34782

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายสารวัตร สามลปาน

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

นางศศิธร ตั้งกลกิจ กย.30377

เห็นชอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดิ์ชาย สามลปาน

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลเมืองปงแพก

นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ

เห็นชอบ รองนายกเทศมนตรีเมืองปงแพก

นายทวี สุกฤดาญจนตล

อนุมัติ นายกเทศมนตรีเมืองปงแพก

นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล

วัน - เดือน - ปี

28 มิถุนายน 2565

แบบเลขที่ พ.1/2565

แผ่นที่

17/20



เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ว่าจ้าง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปราโมทย์ อุนจิตสกุล) ผู้ว่าจ้าง

(นายกเทศมนตรีเมืองปากพริก)

แบบมาตรฐานจ่ายโดยตรง

(นายปราโมทย์ อุนจิตสกุล) ผู้รับจ้าง

บริษัท ก่อสร้าง จำกัด



แบบมาตรฐานจ่าย

แบบมาตรฐานจ่าย

จำนวน ๑

นายปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

นางสาวปราโมทย์ อุนจิตสกุล

