

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ....เทศบาลตำบลบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๒ ระหว่าง เทศบาลตำบลบางใหญ่ โดย นายประเสริฐ วัฒนพลิต ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สยามฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๒๕๕๒๐๑๖๔๖๖ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗/๑ ซอยสวนผัก ๔๖ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดย นายวัฒนา มุขะวาทีน เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ ๐๕๓๗๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการก่อสร้าง คลส.ลานแอโรบิค บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านอาสาเฮาส์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางใหญ่ กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางใหญ่ เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๓ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายการละเอียดแบบแปลนเลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๓	จำนวน	๘	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา	จำนวน	๑	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา(ราคากลาง)	จำนวน	๔	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา(ราคาผู้รับจ้าง)	จำนวน	๒	หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการ	จำนวน	๑	หน้า

คำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๔/๒๕๖๓ เลขที่ ๒๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ร้อยละห้า) ของราคาจ้างตามสัญญา มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอยู่ไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายประเสริฐ วัฒนพลิต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวัฒนา มุขะวาทีน)

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๒,๘๘๗.๒๐ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง คลล.ลานกีฬาแอโรบิค เสร็จ ๑๐๐ % และได้ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง และงานอื่นที่เหลือแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางใหญ่ที่ ๐๐๒/๒๕๖๓ และสัญญาจ้างทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับไว้แล้ว ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือภายในวันที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปีเดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายประเสริฐ วัฒนกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวัฒนา มุขะวาหิน)

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ซัดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ร้อยละสิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่ จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้


ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายประเสริฐ วัฒนศักดิ์)



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวัฒนา มุขะวาทีน)

/ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าจ้างแก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างซึ่งมิได้ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายประเสริฐ วัดผัด)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวัฒนา มุขะวาทีน)

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๕๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายประเสริฐ วัฒนศักดิ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวัฒนา มุขชาติ)

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....๑๕.....(.....สิบห้า.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....๑๕.....(.....สิบห้า.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที


ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายประเสริฐ วัฒนศักดิ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวัฒนา มุขะวาทีน)

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับจ้างดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้ว

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกรมโยธาธิการ หรือหน่วยงานของทางราชการอื่นรับรองหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (ร้อยละสิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ปวส. ด้านโยธา

ผู้รับจ้าง จะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. สัญญาจ้างนี้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้

โดยใช้สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) ของทางราชการดังนี้

งานถนน คสล. $K_{๓.๔} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * \frac{I_t}{I_0 + ๐.๓๕} * \frac{C_t}{C_0 + ๐.๑๐} * \frac{M_t}{M_0 + ๐.๑๕} * \frac{S_t}{S_0}$

ข้อ ๒๓. ผู้รับจ้างจะต้องทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยมีแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด ๒ ประเภท คือ

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ วัฒนศักดิ์)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นายวิวัฒน์ มุขะวาหิน)

ผู้รับจ้าง

๒๓.๑ แผนป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ โดยต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- (๑) ชื่อเทศบาลตำบลบางใหญ่เจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
- (๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- (๓) ปริมาณงานก่อสร้าง
- (๔) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง
- (๕) ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาลิ้นสุด รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น
- (๖) วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ
- (๗) ราคาากลางค่าก่อสร้าง
- (๘) วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง
- (๙) ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- (๑๐) วัสดุที่ใช้ทำแผนป้ายทำจากไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร

ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร

กรณีการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา ในสัญญาจ้างให้จัดทำและติดตั้งแผนป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาที่ได้ มีการขยายเวลาตามสัญญาจ้าง (ถ้ามี) โดยติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างก่อนหมดระยะเวลาในสัญญาจ้างป้ายดังกล่าวถ้าชำรุด ให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

๒๓.๒ แผนป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ติดตั้งแผนป้ายซึ่งมีลักษณะคงทนถาวร (ป้ายเหล็ก) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยอย่างน้อยมีรายละเอียดดังนี้

- (๑) ชื่อเทศบาลตำบลบางใหญ่
- (๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- (๓) ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง
- (๔) วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง

(๕) ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา (กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการรับประกัน) และให้ผู้รับจ้างถ่ายรูปป้ายตามข้อ ๒๓.๑ และ ๒๓.๒ เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินด้วย


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายประเสริฐ วัฒนศักดิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวัฒนา มุขะวาหิน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภคจิรา ชัยเพชรโยธิน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุรวิช แจ้งพูล)




โครงการก่อสร้าง คสล. ลานแอโรบิคบริเวณสวนสาธารณะ หมู่บ้านอาเส้า หมู่ 5 ตำบลบางใหญ่

เทศบาลตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่

รวมประมาณ 2562

นายทรงเดช นวลมณี
ผู้อำนวยการกองช่าง



โดย: วิจารณ์

ก่อตั้งร่าง คชช.ตามเออีที
บริเวณสวนสาธารณะ อนุบาล
อนาโณ ๗ ๕ ตำบลทางใหญ่

ได้

เทศภาคใต้บางใหญ่
อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี

การวิจัย - เชื้อโรค

(แนวพริ้ว ลมพัดเจ็ว)

5000

(นายทักษิณ เชื้อจันทร์)
สมัญญวิภากรโยธา 12595

ตารางสอบ

ԱՐԵՎԱՏԱՆԻ
(ՄԱՍԻՍ ԲԱՅԱՆԻ)

แก้แค้น

(นายภูริวัตร ภูมิพัฒน์)
ปลัดเทศบาล


อเนกัศ

(นายประสิทธิ์ วัฒนกิจ)
นายก อบจ.บุรีรัมย์

ทะเบียนเลขที่ ๐๐๑/๑๙๖๓

សំណួរ

2



07110

แผนทีสถานทีก่อสร้ง

รายละเอียดประกอบแบบแปลนก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ของการ

เทศบาลตำบลบางใหญ่มีความประสงค์จะทำการจ้างเหมา

โครงการก่อสร้าง คสล. ลานแฉะโรบิคบริเวณสวนสาธารณะ หมู่บ้านอาสาเข้าสู่ หมู่ 5 ตำบลบางใหญ่

เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล เพื่อการคมนาคมที่ดี

รายละเอียดของงาน

กุดสร้างถาพ คช. กว้าง 14.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร ทบ 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 4 จุด.

ความหมายของบทกวี

புறநாடு

ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการก่อสร้าง จะต้องแจ้งไปยังทางสํานักว่าเทศบาลทราบก่อน

.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

จากการทราวจำแนบมาซึ่งการขอความเห็นชอบในสภาพคดี กรมการคลัง... ในลักษณะ

- หากแนวเขตที่ดิน ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับจ้างทำการแจ้งเทศบาลฯ เพื่อประสานกับสำนักงานที่ดินในการดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสงวน

๑๙๔ WJW-
.....
พศกคองช่าง

2011/05/12



สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อ. บางใหญ่ จ. นครปฐม
โทร 02-9856691

โครงการ

ศูนย์วิจัย การอุดมศึกษา
นวัตกรรมการบริหาร การศึกษา
อ. บางใหญ่ จ. นครปฐม

ผู้วิจัย

ดร. ประจักษ์ งามวิจิตร
ผู้อำนวยการศูนย์
วิจัยการอุดมศึกษา

ผู้ร่วมวิจัย

(นายพรศักดิ์ งามวิจิตร)
นายพรศักดิ์ งามวิจิตร

วิทยากร

(นายพรศักดิ์ งามวิจิตร)
นายพรศักดิ์ งามวิจิตร

ผู้ร่วมวิจัย

(นายพรศักดิ์ งามวิจิตร)
นายพรศักดิ์ งามวิจิตร

ผู้ร่วมวิจัย

(นายพรศักดิ์ งามวิจิตร)
นายพรศักดิ์ งามวิจิตร

ผู้ร่วมวิจัย

(นายพรศักดิ์ งามวิจิตร)
นายพรศักดิ์ งามวิจิตร

ผู้ร่วมวิจัย

(นายพรศักดิ์ งามวิจิตร)
นายพรศักดิ์ งามวิจิตร

ผู้ร่วมวิจัย

(นายพรศักดิ์ งามวิจิตร)
นายพรศักดิ์ งามวิจิตร

ผู้ร่วมวิจัย

(นายพรศักดิ์ งามวิจิตร)
นายพรศักดิ์ งามวิจิตร

ผู้ร่วมวิจัย

(นายพรศักดิ์ งามวิจิตร)
นายพรศักดิ์ งามวิจิตร

คลองบางใหญ่

ถนนประชาธิปไตย (ทพ 6005)

ไปถนนกาญจนา

← ไปวัดต้นหมื่น

ร.ร.ราชวินิต

ทางเข้าหมู่บ้านอาสนาจารย์

สถานที่ก่อสร้าง

นายพรศักดิ์ งามวิจิตร

(นายพรศักดิ์ งามวิจิตร)

นายพรศักดิ์ งามวิจิตร

(นายพรศักดิ์ งามวิจิตร)

นายพรศักดิ์ งามวิจิตร

(นายพรศักดิ์ งามวิจิตร)

นายพรศักดิ์ งามวิจิตร

(นายพรศักดิ์ งามวิจิตร)


นายพรศักดิ์ งามวิจิตร

(นายพรศักดิ์ งามวิจิตร)

นายพรศักดิ์ งามวิจิตร

(นายพรศักดิ์ งามวิจิตร)

นายพรศักดิ์ งามวิจิตร



ברוך ה' אלהינו

ก่อสร้าง คสท. ตามเครือข่าย
บริเวณสวนสาธารณะ หมู่บ้าน
ศาสนาแล้ว หมู่ 5 ตำบลบางใหญ่

தமிழ்

เทศบาลตำบลบางใหญ่
อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี

การวิจัย - เที่ยงแท้

๘๖๖

מכרז

(นายทักษิณ เชื้อวงศ์)
สมัยวิภาวดี 12595

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทเรียน

นายกัฐวาทน์ ทัพพ์พันธ์
ปลัดเทศบาลฯ

อเนกัต์

นายประจักษ์ วัฒนกิจ
นายสมชาย วัฒนกิจ

พระปิ่นแก้วแก้ว

02/2563/

ကုမ္ပဏီ

2

[Handwritten signature]


[illegible]

—

สถานเอโรบิค

19.00

14.00



1:100

ACBILCEN

7

11

1


1

1

1

1.

1



กุ่มขว้าง คตต.ถ่านแคววิญญู
บริเวณสวนสาธารณะ ปุ๊กขาว
ตาม้าเข้าทุ่ง 5 ตำบลมางใหญ่

เทศบาลตำบลยางใหญ่
อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน

(นามวิรัตน์ นกขัตติย)

13

(นายัททินณ เทียววัก)
สมาชิกวุฒิสภาไทยจา 12595

๓๗๖๓๐๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(มทส. วิทยาเขตบางนา)

জৈনধর্ম


๒๕๕๕
(นายณัฐวัฒน์ หักปัดโพธิ์)
เจ้าพนักงานฯ


ทนาย

(นายประเสริฐ วัฒนจิต)

๐๐๐/๐๐๐
ทะเลแบบเบญจ

5	2
5	2


[illegible]





แบบขยายไฟฟ้า

นายทรงเดช นวลมะ
ผู้อำนวยการกองช่าง




 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง 3 หมู่ 5 โทร 02-9859491	โครงการ ก่อสร้างระบบชลประทาน บริเวณพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ 5 ตำบลบางใหญ่	วันที่ เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้น เมื่อวันที่ 10/10/2563	ผู้ร่าง - วิศวกร (นายวิชาญ ชัยศิริ) นายวิชาญ ชัยศิริ	ผู้ตรวจ (นายวิชาญ ชัยศิริ) นายวิชาญ ชัยศิริ 12595	ผู้ตรวจ (นายวิชาญ ชัยศิริ) นายวิชาญ ชัยศิริ	ผู้ตรวจ (นายวิชาญ ชัยศิริ) นายวิชาญ ชัยศิริ	ผู้ตรวจ (นายวิชาญ ชัยศิริ) นายวิชาญ ชัยศิริ	หน้า 002/2563 จำนวนหน้า 8 หน้า 6
---	---	--	---	--	--	--	--	---



เพลงชาติไทย

[illegible]

นายทรงเดช นาคพิมพ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

[illegible]

แสดงด้านหลังป้าย

	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ราชวิถี ๓ เขตทุ่งครุ โทร 02-9658491	โครงการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ราชวิถี ๓ เขตทุ่งครุ	ผู้จัดทำ	เทศบาลตำบลบางบาล จังหวัดนนทบุรี	ผู้ร่วมจัดทำ	สำนักงาน	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร
---	--	----------------	---	-----------------	--	---------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
3901
15 NOV 62
กม.

7/1 ถนนสวนผัก แขวงจิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทร. 095-908-1353

กองคลังรับที่ 4470/2562

2497-272862

16.01

ไบเสนราคา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

၁၇၂၅၈၄

nr

เรื่อง เสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล.ลานกีฬาเอโรบิค บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านอาสาเสาคี หมู่ 5
ตำบลบางใหญ่

Let me

นาม เทศบาลตำบลบางใหญ่

ที่อยู่ 74 หมู่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	บาท/สต.
1	โครงการก่อสร้าง คสล.ลานกีฬาแอโรบิค บริเวณ สวนสาธารณะหมู่บ้านอาสนาเฮาส์หมู่ 5 ตำบลบางใหญ่ กว้าง 14 เมตร ยาว 19 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	327,102.80
				รวมเงิน	327,102.80
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	22,897.20
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	350,000.00

(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

-ขอขึ้นราคาภายใน...30...วัน นับจากวันที่เสนอราคา

-กำหนดส่งมอบงานภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม

-ราคาที่เสนอรวมค่าภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

[Handwritten signature]

๒๕๖๓-๐๑-๐๑

กรรมการผู้จัดการ ผู้รับจ้าง

579M

255 9

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

งาน / โครงการ โครงการก่อสร้าง คสล. ลานกีฬาเอโรบิคบริเวณสวนสาธารณะ หมู่บ้านอาสาเช้าส หมู่ 5 ตำบลบางใหญ่
รายละเอียดโครงการ กว้าง 14 เมตร ยาว 19 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลบางใหญ่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ออกแบบและควบคุมอาคาร สำนัก/กอง ช่าง เทศบาลตำบลบางใหญ่

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 2562 (ราคาน้ำมัน ดีเซล วันที่ 25.69 บาท/ลิตร)

0

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้าง คสล. ลานกีฬาเอโรบิคบริเวณสวนสาธารณะ หมู่บ้านอาสาเช้าส หมู่ 5 ตำบลบางใหญ่	350,164.55	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	350,164.55	
	ขอใช้งบประมาณ (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	350,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๒๕๖๒/2562
ลง วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นควรให้
กำหนดเป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวกัญจิรา ชัยเพชรโยธิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทองเดช นวลมะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพนรัตน์ สมบัติเจริญ)

เห็นควรอนุมัติ
ลงชื่อ.....ผอ. กองช่าง
(นายทองเดช นวลมะ)

เห็นควรอนุมัติ
ลงชื่อ.....รองปลัดฯ
(นางสาวกัญจิรา ชัยเพชรโยธิน)

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล
(นายพนรัตน์ สมบัติเจริญ)

อนุมัติ
ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง คสล. ลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะ หมู่บ้านอาลาฮาล์ หมู่ 5 ตำบลบางใหญ่
รายละเอียดโครงการ กว้าง 14 เมตร ยาว 19 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลบางใหญ่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน แบบแปลนและก่อสร้าง

สำนัก/กอง ขาง.

เทศบาลตำบลบางใหญ่

ประมาณการโดย นายณัฏฐ์ สมบัติเจริญ

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 2562

(ราคาน้ำมัน ดีเซล วันที่ 26.69 บาท/ลิตร)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ (เฉลี่ย/หน่วย)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างลาน คสล.								
1.1	งานปรับเกลี่ยดินเดิมพร้อมบดอัด	266.00	ตร.ม.	-	-	10.43	2,774.38	2,774.38	
1.2	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.	26.60	ลบ.ม.	2,244.00	59,690.40	306.00	8,139.60	67,830.00	
1.3	เหล็กไวเมซ ขนาด 4 มม. @0.20x0.20 ม.	266.00	ตร.ม.	26.50	7,049.00	5.00	1,330.00	8,379.00	
1.4	หินคลุก	133.00	ลบ.ม.	615.00	81,795.00	107.44	14,289.52	96,084.52	
1.5	ทรายหยาบ	26.60	ลบ.ม.	644.00	17,130.40	32.76	871.42	18,001.82	
1.6	ไม้แบบ	6.60	ตร.ม.	233.49	1,541.03	133.00	877.80	2,418.83	
รวม (1)					167,205.83		28,282.72	195,488.55	
2	งานไฟฟ้า								
2.1	ดินจุด	1.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	99.00	99.00	
2.2	ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.	460.00	46.00	99.00	9.90	55.90	
2.3	คอนกรีตหยาบ	0.10	ลบ.ม.	2,173.60	217.36	306.00	30.60	247.96	
2.4	คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก/ตร.จม.	0.50	ลบ.ม.	2,244.00	1,122.00	306.00	153.00	1,275.00	
2.5	งานเสริมเหล็ก								
	- เหล็ก RB 9	4.32	กก.	17.43	75.31	4.10	17.71	93.02	
	- เหล็ก BD 12	58.20	กก.	17.00	989.40	4.10	238.62	1,228.02	
2.6	ลวดผูกเหล็ก	1.88	กก.	25.82	48.43	-	-	48.43	
2.7	ไม้แบบ (ใช้ 80%)	4.00	ตร.ม.	747.16	2,988.64	133.00	532.00	3,520.64	
2.8	เหล็ก plate ขนาด 0.30x 0.30 หน้า 12 มม.	33.98	กก.	24.30	825.71	10.00	399.80	1,165.51	
2.9	เหล็ก plate ทางปลา หน้า 9 มม.	20.16	กก.	24.30	489.89	10.00	201.60	691.49	
2.10	J Bolts 15 มม.	16.00	ตัว	100.00	1,600.00	10.00	160.00	1,760.00	
2.11	เหล็กกลม 3 นิ้ว x 3.2 มม.	162.72	กก.	24.30	3,954.10	10.00	1,627.20	5,581.30	
2.12	เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม.	26.80	กก.	18.58	497.94	10.00	268.00	765.94	
2.13	ลึกันสนิม	6.00	ตร.ม.	30.00	180.00	38.00	228.00	408.00	
2.14	สีน้ำมัน	6.00	ตร.ม.	30.00	180.00	38.00	228.00	408.00	
2.15	คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63 A 6 ช่อง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
					16,714.78		4,593.48	21,308.21	

(ราคาน้ำมัน คิงดอล วันที่ 25.69 บาท/ลิตร)

ลงชื่อ..... พยาน

ส่วนราชการ ฝ่ายงาน แบบแผนและก่อสร้าง สำนักงาน ข้าง เทศบาลตำบลบางใหญ่

ประเภท งาน

งาน / โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงาน ข้าง เทศบาลตำบลบางใหญ่

แบบเลขที่

ประมาณราคาค่าแบบ ป.ร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

(ราคาน้ำมัน คีเซล วันที่ 25.69 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	267832.76	1.3047	350,164.55	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก 0.00%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			350,164.55	
	คิดเป็นเงินประมาณ	ค่าประมาณ		350,000.00	
ปริมาณงาน		256.00	เมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		1,367.3	บาท / เมตร		

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา.....ตรวจ.....ผู้อำนวยการกอง
(นายณพัทธ์น์ สมบัติเจริญ) (นายทรงเดช นวลมะ)

เห็นควรอนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาลฯ.....ปลัดเทศบาล
(นางสาวภักจิรา ชัยเพชรโยธิน) (นายณัฐวัฒน์ จัปปพันธ์)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ วัคห์ลัด)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

.....

.....

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรี

.....

.....

ลงชื่อ.....นายก

.....

ลงชื่อ.....พยาน

.....

.....

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง กสจ. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสวนสาธารณะ หมู่บ้านอาสาเข้าส์ หมู่ 5 ตำบลบางใหญ่
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้าง 14 เมตร ยาว 19 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล)

รายการก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลบางใหญ่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

มีอยู่แบบ แบบแผนและก่อสร้าง

สำนักกอง ข้าง


เทศบาลตำบลบางใหญ่

ประมาณการโดย

วันที่ พฤศจิกายน 2562

(ราคาน้ำมัน ดีเซล วันที่ 25.69 บาท/ลิตร)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ (เฉลี่ย/หน่วย)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.16	สายไฟฟ้า NYV 4 C x Sq.mm	112.00	เมตร	286.00	32,256.00	20.00	2,240.00	34,496.00	
2.17	โคมไฟถนนโคมเหล็ก ขนาด 150 วัตต์	4.00	โคม	3,500.00	14,000.00	375.00	1,100.00	15,100.00	
2.18	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (ท่อเหล็ก) ขนาด 6 นิ้ว	30.00	ท่อน	50.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
รวม (2)					64,470.78		7,933.43	72,344.21	
					231,679.61		36,216.15	267,832.76	
รวมเป็นเงิน 2 รายการ								267,832.76	
ค่า FACTOR F = 1.3074								82,167.24	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								350,000.00	
(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)									



ผู้ว่าจ้าง.....
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 ลงชื่อ..... พยาน.....

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง สำนัก/กอง ช่าง เทศบาลตำบลบางใหญ่

ประเภท งานก่อสร้าง

งาน/โครงการ โครงการก่อสร้าง คลอง ลานกีฬาแอโรบิคบริเวณสวนสาธารณะ หมู่บ้านอาสาสมัคร หมู่ 5 ตำบลบางใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลบางใหญ่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง ช่าง เทศบาลตำบลบางใหญ่



แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2562

(ราคาน้ำมัน ดีเซล วันที่ 25.69 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินบาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินบาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	267832.76	82,167.24	350,000.00	เงินไม่
2	ประเภทงานทาง				เงินค่าหน้าจอย 0.00%
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงาน 0.00%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
รวม	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			350,000.00	
	(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				
ปริมาณงาน		266.00 เมตร			



ลงชื่อ..... วิภา 2 พยาน

ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคสล.ลานแอโรบิคบริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านอาสาเข้าสู่ หมู่ ๕ ตำบลบางใหญ่
๒. ความเป็นมา เนื่องจากทางหมู่บ้านอาสาเข้าสู่ได้ยกสวนสาธารณะให้แก่เทศบาลตำบลบางใหญ่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างลานแอโรบิคให้แก่ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
๓. วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีสถานที่ในการออกกำลังกาย
๔. เป้าหมาย ก่อสร้าง คสล.ลานกีฬาแอโรบิคกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางใหญ่)
๕. ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลา รวม ๔๕ วัน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ร้อยละ ๑๐๐ ของค่างานทั้งหมด กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง คสล.ลานกีฬาแอโรบิค เสร็จ ๑๐๐ % และได้ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง และงานอื่นที่เหลือแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับไว้แล้ว

๖. สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๕ ตำบลบางใหญ่
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางใหญ่
๘. ผู้ควบคุมงาน ๑.นายณพรัตน์ สมบัติเจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน
๙. กรรมการตรวจการจ้างในส่วนกองช่าง นายทรงเดช นวลมะ ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๐. วงเงินในการจัดหา ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๑๑. สูตรใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)

$$\text{งานถนน คสล. } K 3.4 = 0.30 + 0.10 * I_t / I_o + 0.35 * C_t / C_o + 0.10 * M_t / M_o + 0.15 * S_t / S_o$$

๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

๑๓. การก่อสร้าง ☐ มี ☒ ไม่มี ผลกระทบต่อการจราจร

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลบางใหญ่ โทร ๐๒-๙๕๘๘๔๙๑-๓ ต่อ ๑๑๐ โทรสาร ๐๒-๙๕๘๘๔๙๑-๓ ต่อ ๑๑๐ ทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางใหญ่ www.bym.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

(นายทรงเดช นวลมะ)

เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....มรรต คุ้ม.....พยาน