



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว (กองช่าง)

ที่ ๕๓๐๐๕/ (13) วันที่ 25 กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.๑๒-๐๑๒ สายพิบูลทอง

เรียน ปลัดเทศบาล

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลย่านตาขาว ที่ ๑๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.๑๒-๐๑๒ สายพิบูลทอง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีมติของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๑๘,๗๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ

— 2๒๖๑๐๖-๓๐.

  
10 ๙๙๖๐

กองช่าง

10 ต.ค. 2560

  
10 ต.ค. ๖๐

### รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.๑๒-๐๑๒สายพิกุลทอง  
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๙-๑๓ เมตร ยาว ๘๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๒๐ ตารางเมตร

ราคากลาง : ๒,๒๑๘,๗๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาการก่อสร้าง : ๔๕ วัน (ก่อสร้าง ๓๐ วัน ,ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ ๑๕ วัน)

การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ระยะเวลา ๔๕ วัน เป็นเงิน ๑๐๐ %ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชนิดชั่วคราวและชนิดถาวรอย่างละ ๑ ป้าย และทำการปรับปรุงผิวจราจรแล้วเสร็จ,ตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ และงานอื่น ๆ ที่เหลือเรียบร้อยตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

- การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง  
ท้องถิ่น ทง.ถ.๑๒-๐๑๒ สายพิบูลทอง ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน  
เฉพาะกิจ จังหวัดตรัง





ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

## รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 25 กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

### ผู้มาประชุม

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล               | ตำแหน่ง                    | ลายมือชื่อ                                                                          | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ๑     | นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน | รองปลัดเทศบาล              |  |          |
| ๒     | นายสุวิทย์ แสงสีจันทร์  | ผู้อำนวยการกองการศึกษา     |  |          |
| ๓     | นายอาร อุดคติ           | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ  |  |          |
| ๔     | นายรัช ongsara          | ผู้อำนวยการกองช่าง         |  |          |
| ๕     | นางนฤมล โกมลวิวัฒน์     | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |  |          |

### ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางและมอบหมายให้ นายรัช ongsara เป็นผู้จัดบันทึก รายงานการประชุม

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

#### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

- การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๒-๐๑๒ สายพิลุททอง ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จังหวัดตรัง


### มติที่ประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๒-๐๑๒ สายพิลุททอง มีมติเป็นจำนวนเงิน ๒,๒๑๘,๗๐๐.- บาท (สอง ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๕ วัน (ก่อสร้าง ๓๐ วัน ,ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ ๑๕ วัน) และแบ่งงวดงานจำนวน ๑ งวด

เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ  
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายวิรัช ongsara)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)






ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน)




รองปลัดเทศบาล

ภาพถ่ายผลงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ12-012 สายถนนพิบูลทอง





รวิชัย  
พิมพ์

Handwritten signature and initials, including a large stylized 'S' and 'L'.







575 and  
Pinner

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'J' and 'm'.






Handwritten signatures and text:

- Top signature: *[Signature]*
- Middle signature: *[Signature]*
- Bottom signature: *[Signature]*
- Text: *اسماء*
- Text: *امير*





AD  
C  
for  
SPEM  
Bomen  
✓  
JL



Shirley

A handwritten signature, possibly 'J. Edgar', is written in the bottom right corner. A large checkmark is drawn over the signature.





**สำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว**

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โทร.075-281430

โครงการ : โครงการปรับปรุงผิวจราจรและติดตั้งระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว พ.ศ.2562

สายทาง : สายทางสาย 1

ปริมาณงาน : ทำการปรับปรุงผิวจราจรและติดตั้งระบบระบายน้ำ 9-13 เมตร กว. 855 ซม. 0.05 เมตร

วงเงินค่าก่อสร้าง : 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไสยทองการโยธา




วันเริ่มสัญญา : 21 พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุดสัญญา 4 มกราคม 2561 รวม 45 วัน




ผู้ควบคุมงาน : นายวีระพันธ์ ปันทอง โทร. 086-9422141

คณะกรรมการตรวจสอบ : 1. นาย... 2. นาย... 3. นาย... 4. นาย... 5. นาย...

ประธาน : นาย... รองประธาน : นาย... กรรมการ : นาย... นาย... นาย... นาย... นาย...

สำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว

  
  
  
  
 ติง  
 อมว



Handwritten notes and signatures:

- A large checkmark.
- A signature that appears to be "Jm".
- The text "Semi" and "Bones" written vertically.
- Other illegible handwritten marks.