

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ ๒ /๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง จังหวัดตราด โดย นายบัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ ซอยเพชรเกษม ๙๖ ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยนายดิเรกฤทธิ์ บุญชุม ผู้รับมอบอำนาจจากนายปณิธาน พวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๑๒๐๐๒๑๑๑๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างรายการซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้า และสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมนนอก) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน รวม ๑ รายการ ตามแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ ๑๙๐๖/๒๕๖๓ และแบบแปลนกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ วศ. พ. ๐๓/๖๒ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าฯ เลขที่ ๑๙๐๖/๒๕๖๓	จำนวน ๒๑ แผ่น
ผังระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลเกาะช้าง แบบเลขที่ วศ.พ ๐๓/๖๒	จำนวน ๓ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างฯ (ปร.๔,ปร.๖)	จำนวน ๑๐ แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔ การแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๕ ผนวก ๕ แบบป้ายประชาสัมพันธ์ (แบบที่ ๒)	
และแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายฯ	จำนวน ๓ แผ่น
๒.๖ ผนวก ๖ สูตรการปรับราคา	จำนวน ๔ แผ่น
๒.๗ ผนวก ๗ เอกสารผู้รับจ้าง	จำนวน ๑๒ แผ่น
๒.๘ ผนวก ๘ เอกสารอื่นๆ หนังสือ บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด	จำนวน ๑ แผ่น

ที่ ทป.๑๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายดิเรกฤทธิ์ บุญชุม)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่มิใช่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้าง ได้นำหนังสือค้ำประกันธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอ้อมน้อย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๑๓ ถนนเพชรเกษม ตำบล/แขวง อ้อมน้อย อำเภอ/เขต กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ ศ.๔๗๖๙๐๓๕๕๗๓๘๐๐๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ มาเป็นหลักประกันสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๐๘,๓๓๘.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ก็ได้และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งหมดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒,๑๖๖,๗๕๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔๑,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถืองานตามแบบรูปเป็นสำคัญ จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณวัสดุและราคาเป็นจำนวนโดยประมาณเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบราคา และผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นโดย และผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็น จำนวน ๓ งวด เมื่อทำการก่อสร้างรายการซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้า และสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมนนอก) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน รวม ๑ รายการ ตามแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ ๑๙๐๖/๒๕๖๓ และแบบแปลน กองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ พ. พ. ๐๓/๖๒ และ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายดิเรกฤทธิ์ บุญชุม)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๓,๓๕๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการงาน รื้อถอนระบบสายไฟฟ้าภายนอกอาคารพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด ดังนี้
๑.๑ ทำการรื้อถอนพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้า THW-A ขนาด ๑๒๐ SQ.MM. ใหม่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๑.๒ ทำการรื้อถอนพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้า IEC๐๑(THW) ขนาด ๗๐ SQ.MM. ใหม่ทั้งหมด
แล้วเสร็จ

๑.๓ ทำการรื้อถอนพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้า IEC๐๑(THW) ขนาด ๑๖ SQ.MM. ใหม่ทั้งหมด
แล้วเสร็จ
๑.๔ ทำการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า+บัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัดพร้อมระบบสายดิน
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ทั้งหมดแล้วเสร็จระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายใน
วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๖๖,๗๐๐.- บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการรื้อถอนพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ ดังนี้

๒.๑ ทำการรื้อถอนหลอดไฟ+สายไฟฟ้าเดิม
๒.๒ ทำงานติดตั้งหลอดไฟ+ดวงโคม แล้วเสร็จ
๒.๓ ทำการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒.๔ ทำการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ทั้งหมดแล้วเสร็จระยะเวลา ๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
ภายในวันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๘๖๖,๗๐๐.- บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ ดังนี้

๓.๑ ทำการติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ LP๑, LP๒, LP๓, LP๔, LP๕ ตามรายละเอียด/
แบบรูปรายการ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓.๒ ทำการติดตั้งเสาหล่อฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานครบชุดแล้วเสร็จ
๓.๓ ทำการเดินท่อย่อยสายระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓.๔ ทำการเดินท่อย่อยสายระบบ INTERNET พร้อมอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓.๕ ทำการติดตั้งท่อย่อยสายระบบโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓.๖ ทำการเดินท่อย่อยสายระบบโทรทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓.๗ จัดเก็บทำความสะอาดเศษวัสดุก่อสร้างรายการต่าง ๆ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และทำการ
ทดสอบระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคาร
ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ ชื่อบัญชี บจก.เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย บัญชีเลขที่
๒๔๓-๒-๐๗๓๔๔-๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินที่โอนในงวดนั้นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายบัญชา สรรพโล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายดิเรกฤทธิ์ บุญชุม)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด



ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง รายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายดิเรกฤทธิ์ บุญชุม)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด



ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้สิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว;

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายดิเรกฤทธิ์ บุญชุม)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด



ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในหรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งค่าขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๑๖๖.๗๕.-บาท (สองพันหนึ่งร้อย-หกสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ซึ่งเท่ากับ ๐.๑๐ % และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงาน อีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายดิเรกฤทธิ์ บุญชุม)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญารวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงิน ประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายดิเรกฤทธิ์ บุญชุม)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด



ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อื่นอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการหรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบัญชา สรรพใส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายดิเรกฤทธิ์ บุญชุม)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด



- ช่างก่อสร้าง
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้อง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายดิเรกฤทธิ์ บุญชุม)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายไพริน ศิริพันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปรานทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

30960078619000

เลขที่ ก.47690355738000

วันที่ 18 เมษายน 2565

ข้าพเจ้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอ้อมน้อย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ที่ 13 ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง อ้อมน้อย อำเภอ/เขต กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร โดย นางสาวรัชฎาภรณ์ ฉิมจันทร์ และ นางสาววรรณภา อรรถ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้คือ จังหวัดตราด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท เค.ที.เทคนิคก่อสร้างหลาย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างรายการซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้าและสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน 1 งาน และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมนนอก) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน 1 งาน กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 2/2565 ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๕ ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติงานสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน -108,338.00 บาท (-หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน -108,338.00 บาท (-หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน-) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นางสาวรัชฎาภรณ์ ฉิมจันทร์)

หัวหน้างานกิง

ตำแหน่ง

ลงชื่อ

(นางสาว ไชติรส นพเกล้า)

ลงชื่อ

(ผู้รักษา นางสาวแสง)

ผู้ค้ำประกัน

พยาน

พยาน



BB 0309

App

OCH06950-1

OPBR-2022-04-002654

A/C



Item





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป –งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. ๐ ๓๕๕๑ ๑๐๑๑

ต่อ ๔๔๑ โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๐๓๔๗

ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๑๗๕๖

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้าง รายการซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้าและสัญญาณสื่อสารภายใน อาคาร) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก(สายเมนนอก) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน รวม ๑ รายการ งวดที่ ๑ งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)-

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ จังหวัดตราด ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างรายการซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้าและสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมนนอก) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน รวม ๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๒,๑๖๖,๗๕๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔๑,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้าง จำนวน ๓ งวดงาน ครบกำหนดสัญญาจ้างวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดจ้างด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงินระดับเขต ๑๐% โดยผู้รับจ้างบริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด

๑.๒ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๑๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) รายการซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้าและสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมนนอก) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน รวม ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ ๑ งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารส่งมอบงานจ้างของผู้รับจ้าง เลขที่ ขร.๐๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ งวด เป็นเงินจำนวน ๒,๑๖๖,๗๕๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ได้ทำการตรวจรับการจ้าง งวดที่ ๑ งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผลปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียดข้อกำหนดของสัญญาจ้าง รายละเอียดตามบันทึกรายงานตรวจรับการจ้างก่อสร้าง; เอกสารตามแบบ

๒.๓ การจัดจ้างในครั้งนี้ จัดจ้างด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงินระดับเขต ๑๐% ส่วนของโรงพยาบาลเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๒.๔ หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช.ที่ ๒.๑๗/(อ)ว.๐๑๒๘๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กับ โรงพยาบาลเกาะช้าง บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ ๐๑๐๗๙๒๒๘๕๖๑๐ งบระดับเขต ๑๐% สำหรับโรงพยาบาลเกาะช้าง จำนวนเงิน ๒,๖๔๔,๗๑๗.๕๗ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ในจำนวนดังกล่าวเป็นค่าซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้าและสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน และ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมนนอก) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน รวม ๑ รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๕๕๑,๗๑๗.๕๗ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) จัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับเขต ๑๐% ได้รับจัดสรรเงินมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๔.๑ ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้าและสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน ๒,๑๐๒,๗๑๗.๕๗ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

๒.๔.๒ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมนนอก) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน ๔๔๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวม ๒ งาน เป็นเงินจำนวน ๒,๕๕๑,๗๑๗.๕๗ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

๓.ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

๔.ข้อเสนอพิจารณา

เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปโดยถูกต้อง จึงเห็นควรเบิก-จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

- ๑) งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๔๓๓,๓๕๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ๒) งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๘๖๖,๗๐๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- ๓) งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ๘๖๖,๗๐๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๖,๗๕๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงินระดับเขต ๑๐% โรงพยาบาลเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

/จึงเรียนมาเพื่อ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือขอลงเอกสารขอเบิกจ่ายเงิน
ค่าก่อสร้างรายการซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้าและสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) โรงพยาบาลเกาะช้าง
อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมนนอก) โรงพยาบาลเกาะช้าง
อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน รวม ๑ รายการ จังหวัดตราด เป็นเงินจำนวน ๒,๑๖๖,๗๕๐. บาท
(สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้กับผู้รับจ้าง บริษัท เค.ที.เทคนิคก่อสร้างหลาย
จำกัด ตามรายละเอียดที่แนบท้าย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ).....

(นางอุษณี เนินสถาน)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(✓) ทราบ (✓) อนุมัติ

(นายบัญชา สรรพโล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕

บันทึกรายงานตรวจรับการจ้างก่อสร้าง งานที่ ๑ งานที่ ๒ และงานที่ ๓ (งวดสุดท้าย)
 รายการซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้าและสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) โรงพยาบาลเกาะช้าง
 อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมนนอก) โรงพยาบาลเกาะช้าง
 อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน รวม ๑ รายการ

เขียนที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

๖ ขอยืมมงคล ๑ ตำบลบางพระ

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

๑.ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๑๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) รายการซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้าและสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมนนอก) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน รวม ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ จังหวัดตราด ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างรายการซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้าและสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมนนอก) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน รวม ๑ รายการ จังหวัดตราด เป็นเงินจำนวน ๒,๑๖๖,๗๕๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๔๑,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้าง จำนวน ๓ งวดงาน ครอบคลุมสัญญาจ้างวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดจ้างด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงินระดับเขต ๑๐% โดยผู้รับจ้างบริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด

๓.ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ ๑ งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ตามเอกสารส่งมอบงานจ้าง ของผู้รับจ้าง เลขที่ ขร.๐๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส่วนราชการลงรับหนังสือเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้

๑) งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๔๓๓,๓๕๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒) งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๘๖๖,๗๐๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓) งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ๘๖๖,๗๐๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๖,๗๕๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔.ข้าพเจ้าพร้อมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ทำการตรวจรับการจ้าง งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผลปรากฏว่าผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานจ้าง ตามสัญญาจ้างเป็นที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ดังนี้

๑.๑ ทำการร้อยถอนพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้า THW-A ขนาด ๑๒๐ SQ.MM. ใหม่ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๑.๒ ทำการร้อยถอนพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้า IEC๐๑(THW) ขนาด ๗๐ SQ.MM. ใหม่ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๑.๓ ทำการร้อยถอนพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้า IEC๐๑(THW) ขนาด ๑๖ SQ.MM. ใหม่ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๑.๔ ทำการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า+บัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัดพร้อมระบบสายดินพร้อมอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดแล้วเสร็จ

/งวดที่ ๒ ...

งวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผลปรากฏว่าผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานจ้าง ตามสัญญาจ้าง เป็นที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ดังนี้

- ๒.๑ ทำการรื้อถอนหลอดไฟ+สายไฟฟ้าเดิม แล้วเสร็จ
- ๒.๒ ทำงานติดตั้งหลอดไฟ+ดวงโคม แล้วเสร็จ
- ๒.๓ ทำการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๔ ทำการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผลปรากฏว่าผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานจ้าง ตามสัญญาจ้างเป็นที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ดังนี้

- ๓.๑ ทำการติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ LP๑,LP๒,LP๓,LP๔,LP๕ ตามรายละเอียด/แบบรูปรายการ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๒ ทำการติดตั้งเสาหล่อฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานครบชุดแล้วเสร็จ
- ๓.๓ ทำการเดินท่อร้อยสายระบบกล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๔ ทำการเดินท่อร้อยสายระบบ INTERNET พร้อมอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๕ ทำการติดตั้งท่อร้อยสายระบบโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๖ ทำการเดินท่อร้อยสายระบบโทรทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๗ จัดเก็บทำความสะอาดเศษวัสดุก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และทำการทดสอบระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ พร้อมทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด เรียบร้อย

๕. จึงขอรายงานผลการตรวจรับการจ้างต่อผู้ว่าจ้างเพื่อทราบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

๖. ข้าพเจ้าและคณะกรรมการเห็นว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว เห็นควรเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ให้กับผู้รับจ้างเป็นเงินจำนวน ๒,๑๖๖,๗๕๐. บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ข้าพเจ้าและคณะกรรมการฯ จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสุรชัย เจริญกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายไพโรจน์ ศิริพันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวรจักร ชั่งนุเคราะห์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอแหลมงอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอแหลมงอบ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ ประสิทธิ์นาวา)

หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอเกาะช้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพิษณุ พูลธัญ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลเกาะช้าง

(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ -

ต่อมาได้เชิญ เจ้า ก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ให้แจ้งรายละเอียดการประมูลจังหวัดตราด ได้ตกลงจ้างก่อสร้าง กับ บริษัท เค.ที.เทคนิคชลประทาน จำกัด จำกัด โดยโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้โดยสารนอก (ระบบไฟฟ้าและสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมนนอก) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๖,๗๕๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน งานตอนที่ ๑ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

✓ ถูกต้อง

✓ ครอบคลุมตามสัญญา

ตามใบส่งมอบงานจ้างของผู้รับจ้างฯ

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

เลขที่ ชร.๐๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่

๒. คำปรีบ

มีค่าปรับ

๓. ส.ค.๒๕๖๕ /ตรวจรับงานจ้าง

✓ ไม่มีค่าปรับ

วันที่ ๒๒-๒๓ ส.ค.๒๕๖๔

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓๓,๓๕๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสุรชัย เจียมมกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพริน ศิริพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรจักร เข่งนุเคราะห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ ประสิทธินาวา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิษณุ พูลธนัง)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๒๓๗๓๓๗

เลขคุณสัญญา ๖๕๐๕๒๐๐๘๐๓๓

เลขคุมตรวจรับ ๖๕๐๘A๓๖๖๖๗๘๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นี้ หน่วยงาน
สามารถนบุรีจังหวัดตราด ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ บริษัท เค.ที.เทคนิคชลชีพพลาย จำกัด จำกัด
โครงการ ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้โดยสารนอก (ระบบไฟฟ้าและสัญญาณสื่อสารภายใน
อาคาร) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน
(สายเมนนอก) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๖,๗๕๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพัน
เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน งวดงานที่ ๒ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

✓ ถูกต้อง

✓ ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ตามใบส่งมอบงานจ้างของผู้รับจ้าง

เลขที่ ขว.๐๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่

๙ ส.ค.๒๕๖๕ /ตรวจรับงานจ้าง

วันที่ ๒๒-๒๓ ส.ค.๒๕๖๕

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

✓ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๖๖,๗๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสุรชัย เจริญกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพริน ศิริพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรจักร เข้มเนเคราะห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ ประสิทธิ์นาวา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิษณุ พูลธัญ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๒๓๗๓๓๗

เลขคุดสัญญา ๖๕๐๕๒๒๐๐๘๐๓๓

เลขคุดตรวจรับ ๖๕๐๘A๑๖๖๒๒๗๑

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ (ศวป.) ได้จัดจ้าง บริษัท เทคโนโลยีการป้องกันภัยพิบัติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท เทคโนโลยีการป้องกันภัยพิบัติ จำกัด) ให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการป้องกันภัยพิบัติ (ระบบไฟฟ้าและสัญญาณเตือนภัย) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมนนอก) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๖,๗๕๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน งานตอนที่ ๓ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ✓ ถูกต้อง
- ✓ ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ตามใบส่งมอบงานจ้างของผู้รับจ้าง

เลขที่ ขร.๐๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่

๙ ส.ค.๒๕๖๕ /ตรวจรับงานจ้าง

วันที่ ๒๒-๒๓ ส.ค.๒๕๖๕

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ✓ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๖๖,๗๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสุรชัย เจริญกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ ศิริพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรจักร ช่างนุเคราะห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ ประสิทธิ์นาวา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิษณุ พูลธัญ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๒๓๗๓๓๗

เลขคํมสัญญา ๖๕๐๕๒๒๐๐๘๐๓๓

เลขคํมตรวจรับ ๖๕๐๘/๑๖๖๗๓๓๗

ชร.032/2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

เลขที่ ๐๙/๒๕
วันที่ - ๙ ส.ค. ๒๕๖๕สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เลขที่ ๐๙/๒๕
วันที่ - ๙ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๕.๐๓

เรื่อง ขอส่งมอบงาน พร้อมแบบAS-BUILT DRAWING และขอเบิกเงินในสัญญา (รวม 3 งวด)

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่าน ผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565

งานพัสดุ
เลขที่ ๐๙/๒๕
วันที่ - ๙ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบงานสร้างจริง AS-BUILT DRAWING กระดาษขาว A3 จำนวน 3 ชุด และแผ่น CD File
งานสร้างจริง AS-BUILT DRAWING จำนวน 1 แผ่น
2. คู่มือการใช้งานตู้ จำนวน 2 เล่ม

ตามที่ บจก. เค.ที.เทคนิคคอลส์ฟฟลาย เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างรายการซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้า และสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน 1 งาน และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมนนอก) โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน 1 งาน รวม 1 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,166,750.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 141,750.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือว่าราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ จำนวน 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 433,350.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ งานรื้อถอนระบบสายไฟฟ้าภายนอกอาคารพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด ดังนี้

- 1.1 ทำการรื้อถอนพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้า THW-A ขนาด 120 SQ.MM. ใหม่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.2 ทำการรื้อถอนพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้า IEC01(THW) ขนาด 70 SQ.MM. ใหม่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.3 ทำการรื้อถอนพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้า IEC01(THW) ขนาด 16 SQ.MM. ใหม่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.4 ทำการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า+บัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัดพร้อมระบบสายดินพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 866,700.-บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ รื้อถอนพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ ดังนี้

- 2.1 ทำการรื้อถอนหลอดไฟ+สายไฟฟ้าเดิม
- 2.2 ทำงานติดตั้งหลอดไฟ+ดวงโคมแล้วเสร็จ
- 2.3 ทำการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.4 ทำการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ต่อหน้า 2 งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

3.2 ทำการติดตั้งเสาหล่อฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานครบชุดแล้วเสร็จ

3.3 ทำการเดินท่อร้อยสายระบบกล้อวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.4 ทำการเดินท่อร้อยสายระบบ INTERNET พร้อมอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.5 ทำการติดตั้งท่อร้อยสายระบบโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.6 ทำการเดินท่อร้อยสายระบบโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.7 จัดเก็บทำความสะอาดเศษวัสดุก่อสร้างรายการต่างๆ

ทั้งหมด แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามสัญญาจ้าง และทำการทดสอบระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย แล้วเสร็จ

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินงานในสัญญาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงาน, แบบงานสร้างจริง AS-BUILT DRAWING ตามที่ส่งมาด้วย 1-2 และขอเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ 1, งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,166,750.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และขอเรียนเชิญ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานให้บริษัทฯ ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายปณิธาน ฟุ้งค์)

กรรมการผู้จัดการ

၂၆၁၃

๒๖.๑๗๔ ๓๐๕-๐๘๘๓๗๕๓๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนวัดบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

๑ น พิกัด ๔ ลักขณ ๒๕๕ พิกัด ๓ จศ.พท

พิธีบวงสรวง พระอภัยมณี พระนางสีดา และพระลักษมณ์

ဖိုရိုမ္မံ ကမ္ဘာလီ

9 S.O. 65

22-23 10-65

(นายสุรชัย เข็มมงคล)

ฝ่ายวิชาการสาธารณสุขและเยาวชน ด้านส่งเสริมสุขภาพ

บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด สำนักงานใหญ่

ลูกค้า

KT TECHNICAL SUPPLY CO., LTD.

31 ซอยเพชรเกษม 96 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร. 0-2421-1465, 0-2421-8500, 0-2 809-2062-3 แฟกซ์. (02) 421-1465

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105535000719

คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน เมื่อเลขกำหนดชำระเงิน

เลขที่	KTT 023	ต้นฉบับ
วันที่	4 ส.ค. ๕5	ORIGINAL

ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ

INVOICE DELIVERY ORDER

(ไม่ใช้ใบกำกับภาษี)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000269056 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เลขที่ 6 ซ.ชัยมงคล 1 ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000	สถานที่ส่ง
---	------------

สัญญาเลขที่	งวดการชำระเงินที่	เงื่อนไขการชำระเงิน	วันครบกำหนด	การขนส่ง	พนักงานขาย
2/2565	งวดที่ 1-3				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	รับจ้างก่อสร้างรายการซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้าและสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) โรงพยาบาลเกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมนนอก) โรงพยาบาลเกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด	งาน	1	2,025,000.00	2,025,000.00

โปรดส่งถ่ายเช็คติดคร่อมในนาม บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด	รวมราคาทั้งสิ้น	2,025,000.00
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	141,750.00
สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน	รวมเงินทั้งสิ้น	2,166,750.00

สินค้าตามรายการข้างต้น แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ได้รับสินค้าดังรายการข้างบน ไว้ถูกต้องในสภาพเรียบร้อยดีแล้ว

RECEIVED AS PER ABOVE IN GOODS ORDER AND CONDITION

ลงนามและประทับตรา ผู้รับของ วันที่ 4 ส.ค. ๕5


ในนาม บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด



ผู้จัดส่ง DELIVER

ผิด ตก - ยกเว้น

ผู้มอบอำนาจลงนาม



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (Call Center) โทร. 061-3989381 (8.00-20.00 น.)
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (Call Center) โทร. 061-3989381 (8.00-20.00 น.)
โทรศัพท์มือถือ 09-022555000 โทรสาร 02-25550000 www.niso.go.th

ที่ สปสช. 2.17-1017.01289

วันที่ 20.01.2021

เรื่อง แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรียน ผู้ค้ำบวชการ ผู้ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน (0000013810)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินทางการแพทย์ เลขที่ ID No.031420210120

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้กับ
หน่วยงานของท่าน โดยมีจำนวนเงินและรายการโอนเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รวมเป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 3,442,986.71 บาท 2. สามล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบบาท
และ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 010792285610
เมื่อวันที่ 20.01.2021 ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบและทำการ Download รายละเอียดการโอนเงิน
ตามรายการข้างต้นได้ที่ <http://www.niso.go.th> เลือกเมนู -> หน่วยงานบริการ -> NISO Budget -> รายงานการจ่ายเงินกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกรุณาตรวจสอบยอดเงินโอนบัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน หากพบว่ามีรายการที่ไม่ถูกต้อง
กรุณาติดต่อทางเราในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นถือเป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อได้รับเงิน
โอนเรียบร้อยแล้วโปรดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์ ชรรณชัชวารี)


รองเลขาธิการ

ปฏิบัติงานแทนตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการ สปสช.
โทร. 061-3989381 (8.00-20.00 น.)
โทรสาร. 02-25550000

ผู้รับแจ้งข้อบกพร่อง: คุณหญิงกัญญา ชื่นชูเกียรติ คุณชัชวาลย์ ชื่นชูเกียรติ

- หมายเหตุ**
1. หนังสือออกโดยระบบอัตโนมัติ
 2. หากหน่วยงานราชการใดสงสัยว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้โอนเงินผิดประเภทหรือจำนวน กรุณาแจ้งมาที่สำนักงานเลขาธิการ สปสช. ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นถือเป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้วโปรดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ
 3. กรณีหน่วยงานราชการใดสงสัยว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้โอนเงินผิดประเภทหรือจำนวน กรุณาแจ้งมาที่สำนักงานเลขาธิการ สปสช. ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นถือเป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้วโปรดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ
 4. กรณีหน่วยงานราชการใดสงสัยว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้โอนเงินผิดประเภทหรือจำนวน กรุณาแจ้งมาที่สำนักงานเลขาธิการ สปสช. ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นถือเป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้วโปรดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ
 5. กรณีหน่วยงานราชการใดสงสัยว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้โอนเงินผิดประเภทหรือจำนวน กรุณาแจ้งมาที่สำนักงานเลขาธิการ สปสช. ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นถือเป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้วโปรดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ



המחלקה לבריאות הציבור, משרד הבריאות, תל אביב

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

โทรศัพท์ (กรุงเทพฯ) ๐๒-๕๕๕-๕๕๕๕ โทรสาร (กรุงเทพฯ) ๐๒-๕๕๕-๕๕๕๕

ภาพแสดงรายละเอียดการเชื่อมโยงของทบทวนหลักฐานทางจิตวิทยา

TESTAMENTARY TRUSTS (0000013816)

W. 7104 20.01.2021 ID No. 0314

กองทุน	งวด	จำนวนเงินจัดสรร ในงวดนี้	บวก โอนคืนเงิน ที่ชะลอ	หัก ยอดเงินรอหักลบ /หักประกัน ในงวดนี้	หัก ยอดเงิน ยกมา	หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%	คงเหลือเงินโอน
กองทุนบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน	ค่าเสื่อมราคา C Up	478,269.14	0.00				478,269.14
กองทุนบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน	ค่าเสื่อมราคา C Up	320,000.00	0.00				320,000.00
กองทุนบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน	ค่าเสื่อมราคา C Up	2,644,717.57	0.00				2,644,717.57
รวมทั้งสิ้น		3,442,986.71					3,442,986.71

১৫৭৭৩৮৭৯

1. การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผล
2. การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผล
3. การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผล
4. การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผล
5. การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผล

Handwritten text, possibly a title or header, located in the upper left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located below the first block.

Handwritten text, possibly a name or subject, located below the second block.

Handwritten text, possibly a name or subject, located below the third block.

Handwritten text, possibly a name or subject, located below the fourth block.

Handwritten signature or mark, located at the bottom of the first column of text.