

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง เทศบาลเมืองท่าข้าม โดย นายอนุวัตร รจิตานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไพรัชการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด สุราษฎร์ธานี มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางสาวศรีสุดา กลิ่นกล่อม ผู้รับมอบอำนาจ มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ. ๐๐๔๔๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนมุ่งพัฒนา พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๗.๐๐-๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๓๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒๖๘ บ่อ ณ ถนน มุ่งพัฒนา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูป/รายการ | จำนวน ๖ หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ บัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณราคาก่อสร้าง | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๕ ผนวก ๕ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | จำนวน ๑ หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร จำนวนเงิน ๔๔๖,๐๗๕ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

/ ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน



ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๘,๙๒๑,๕๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๘๓,๖๔๙.๕๓ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๒๓๐,๓๗๕ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- งานรื้อถอนถนนเดิมบดอัดแน่น ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
- งานลงหินคลุกรองพื้นทาง/บดอัด ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
- งานลงทรายหยาบรองพื้นทาง ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
- งานลงหินคลุกไหล่ทาง ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
- งานปรับปรุงฝาบ่อพัก ระยะทาง ๓๕๐ เมตร

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๒,๒๓๐,๓๗๕ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- งานรื้อถอนถนนเดิมบดอัดแน่น ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
- งานลงหินคลุกรองพื้นทาง/บดอัด ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
- งานลงทรายหยาบรองพื้นทาง ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
- งานลงหินคลุกไหล่ทาง ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
- งานปรับปรุงฝาบ่อพัก ระยะทาง ๓๕๐ เมตร

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว


งวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๒,๒๓๐,๓๗๕ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- งานรื้อถอนถนนเดิมบดอัดแน่น ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
- งานลงหินคลุกรองพื้นทาง/บดอัด ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
- งานลงทรายหยาบรองพื้นทาง ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
- งานลงหินคลุกไหล่ทาง ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
- งานปรับปรุงฝาบ่อพัก ระยะทาง ๓๕๐ เมตร

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



งวดที่ ๔ (สุดท้าย) เป็นเงินจำนวน ๒,๒๓๐,๓๗๕ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบ้า-บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- งานรื้อถอนถนนเดิมบดอัดแน่น ระยะทาง ๓๔๐ เมตร
- งานลงหินคลุกรองพื้นทาง/บดอัด ระยะทาง ๓๔๐ เมตร
- งานลงทรายหยาบรองพื้นทาง ระยะทาง ๓๔๐ เมตร
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๓๔๐ เมตร
- งานลงหินคลุกไหล่ทาง ระยะทาง ๓๔๐ เมตร
- งานปรับปรุงฝาบ่อพัก ระยะทาง ๓๔๐ เมตร
- งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกทั้งหมด
- งานทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
- งานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมี เหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มันเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้นหากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



ข้อ ๑๑. การทวงถามค่าจ้าง ...

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุม หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจงานจ้างในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบ และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๒,๓๐๓.๗๕ บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยสามบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



Q

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบติดอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวัตร รัตนานนท์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพรชัย กายทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวศรีสุดา ศิริมกล่อม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวคันสนีย์ สีหะรางกูร)



บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตกลงทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างดังกล่าว มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่มีสภาพ คงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดตามตัวอย่างแนบท้ายบันทึกนี้ไว้ ณ บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการจุดละจำนวน ๑ ป้าย โดยให้ดำเนินการติดตั้งป้ายดังกล่าวภายใน ๗ วันนับแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

กรณีงานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง ให้ผู้รับจ้างจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาที่ได้มีการขยายเวลาตามสัญญาจ้าง โดยติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างตามวรรคหนึ่ง ก่อนหมดระยะเวลาในสัญญาจ้าง

ข้อ ๒. หลังจากการก่อสร้างเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างตามแบบรูปแนบท้ายสัญญาไว้ ณ บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการจุดละจำนวน ๑ ป้าย

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือเอาบันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ ก็ได้

บันทึกนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและแต่ละฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวัตร รจิตานนท์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพรชัย กายทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวศรีสุตา กลิ่นหอม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวคันสนีย์ สีหะวางกูร)



ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองท่าช้าง			
โทร. ๐-๗๗๓๑-๑๐๗๔			
ประเภทของสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนมุ่งพัฒนา พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก		
ปริมาณงานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๗.๐๐-๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๓๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒๖๘ บ่อ		
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไพรัชการโยธา อยู่บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสวีต อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๔๗๔๖-๗๘๖๙		
วันเริ่มทำงาน	๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมเป็นเวลา ๑๒๐ วัน		
วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวน	๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
ราคากลางค่าก่อสร้าง	จำนวน	๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ได้ลงนาม	จำนวน	๘,๙๒๑,๕๐๐ บาท	
กรรมการตรวจการจ้าง	๑. นายเชิงชาย สร้อยพานิข	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
	๒. นายบรรพต ศักดา	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	๓. นายรังสรรค์ สุธีรพจน์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน	๑. นายจุมพล เกตุสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	
	๒. นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
โทรศัพท์	๐-๗๗๓๑-๑๐๗๔		

หมายเหตุ : วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไพรัชการโยธา เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๑ ตำบล เสวียด อำเภอกำแพง จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๘๔๗๔๖๗๘๖๙ โดย นายไพรัช ต้อยแก้ว ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๖/๒๕๖๑ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนมุ่งพัฒนา พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๒๑,๕๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปรารถนาแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ เทศบาล อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ เทศบาล ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ เทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ เทศบาล ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาล ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ เทศบาล และ เทศบาล มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือเทศบาล อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้


๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาล ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความผูกพันและผูกพันร่วมในการเสนอราคา ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้อ่านหรือใบเสนอราคานี้โดย

(ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง)

(ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง)



ละเอียดยแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาล ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ยุติธรรม และปราศจากกลั่นแกล้ง หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายไพรัช ต้อยแก้ว)


หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6011160031851

รหัสอ้างอิง OTP MZRh

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๘๔๓๕๔๘๐๐๒๑๕๖

(ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง)



4

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมุ่งพัฒนา พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก

ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมทวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ตามแบบแปลนเลขที่ 7/2560

ขนาด.....

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วย เป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	<u>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</u>				
1	งานปรับพื้นที่ - ปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	10,230	2.10	21,483.00
2	รื้อถอนถนนคอนกรีตหนา 0.15 ม. ของเดิม	ตร.ม.	6,850	94.00	643,900.00
3	งานวัสดุ คัดเลือก รองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-
4	งานชั้นหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	670.54	650.00	435,851.00
5	งานทรายหยาบรองพื้นทางหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	510.13	720.00	367,293.60
	<u>งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.</u>				
6	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10,230	382.00	3,907,860.00
7	EXPANTION JOINT	ม.	112	110.00	12,320.00
8	CONSTRUCTION JOINT	ม.	984	120.00	118,080.00
9	LONGITUDINAL JOINT	ม.	1,370	98.00	134,260.00
10	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @0.20 ม.	ตร.ม.	10,230	39.00	398,970.00
11	ค่าแบบข้าง คิดความยาว 2 ข้าง	ม.	2,740	26.00	71,240.00
	<u>งานไหล่ทาง (เกลี่ยเรียบ)</u>				
12	ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	123.30	403.00	49,689.90
13	งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	616.50	386.00	237,969.00
	<u>งานปรับปรุงฝาบ่อพัก</u>				
14	เหล็กฉาก L 75 x 75 x 6 มม. (ฝาบ่อพัก)	ท่อน	442	1,804.00	797,368.00
15	เหล็กแบน 75 x 6 มม. (ฝาบ่อพัก)	ท่อน	986	831.00	819,366.00
16	เหล็กฉาก L 75 x 75 x 6 มม. (ขอบบ่อพัก)	ท่อน	232	1,804.00	418,528.00
17	คอนกรีตขอบบ่อพัก - ฝาบ่อพัก	ลบ.ม.	52.27	2,844.00	148,655.88
18	เหล็กเสริม DB 12 มม.	กก.	2,592.96	28.00	72,602.88
19	งานไม้แบบ	ตร.ม.	186.00	803.00	149,358.00
	ยอดยกไป				8,804,795.26


(ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง)

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....



โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมุ่งพัฒนา พร้อมปรับปรุงฝายบ่อพัก
ตำบลท่าข้าม อำเภอขุนพิสัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามแบบแปลนเลขที่ 7/2560


ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วย เป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ยอดยกมา				8,804,795.26
	งานกันหินทางเท้า				
20	รื้อถอนทางเท้า - กันหินคอนกรีต	ตร.ม.	19.00	53.00	1,007.00
21	ก่อสร้างกันหินทางเท้า	เมตร	27.00	300.00	8,100.00
	งานอื่นๆ				
22	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	466.00	178.00	82,948.00
23	รื้อถอนขอบบ่อพักของเดิม	บ่อ	268.00	92.00	24,656.00
	เปิดเตล็ด				
24					
25					
26					
					8,921,506.26
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง					8,921,500.00
(ตัวหนังสือ)	แปลด้านเค้าแผนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน				



หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง)

(ลงชื่อ.....)





บันทึกข้อความ

หมวด.....

5

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองท่าช้าง

ที่ สฎ ๕๒๒๐๕/๗๑๑

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ได้ดำเนินการจัดจ้างตามประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนมุ่งพัฒนา พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้

ปรับปรุงถนนมุ่งพัฒนา พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนมุ่งพัฒนาท่าช้าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่เหมาะสมการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไพรัชการโยธา เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๒๑,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๘,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่เหมาะสมมาพร้อมนี้

(นายเจมีพันธ์ แสงแก้ว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาล

-เพื่อโปรดทราบ

-1 กับ ๓ ของ ๓๑ เกือบจะ ๓๑๐๐ ๓๑๐๐

ผู้รับ, ๓๑๐๐ ๓๑๐๐ ๓๑๐๐ ๓๑๐๐ ๓๑๐๐
ห้อง

(นายพรชัย ภายทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 พ.ย. ๖๐

(ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง)

(นายอนุวัตร รจิตานนท์)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง

- เพื่อโปรดทราบ

- ๓๑๐๐ ๓๑๐๐ ๓๑๐๐

(นายเชษฐา สร้อยทิพย์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการ

(ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง)

