

## สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๓๕๓/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยนายทรงชัย วงศ์วัชร์ดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างดีการโยรา มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๗๖/๑๒ ถนนยุทธศาสตร์ ตำบลปากเพรอก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายพงศ์ธร ธนาวุฒิ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล pragmatam หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทห้างหัวดนครศรีธรรมราช กรรมทัมนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นศ.๐๐๓๓๔๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างเหมาภาระสร้างทางเดินและผนังกันดิน คล. สำหรับใช้ประโยชน์ (ตั้งแต่ถนนยุทธศาสตร์ ซอย ๑๒ ไปทางทิศเหนือ) ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองทุ่งสง เลขที่ ๊. ๗๗/๕๙ จำนวน ๓ แผ่น ตามรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประกาศของทางราชการไว้ในบริเวณสถานที่ก่อสร้างด้วย ตามแบบที่แนบท้ายสัญญานี้ ณ ถนนยุทธศาสตร์ ซอย ๑๒ ไปทางทิศเหนือ ตำบลปากเพรอก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้อีกเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนจ้างเหมาภาระสร้างทางเดินและผนังกันดิน คล. สำหรับใช้ประโยชน์ (ตั้งแต่ถนนยุทธศาสตร์ ซอย ๑๒ ไปทางทิศเหนือ) เลขที่ ๊. ๗๗/๕๙

จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานจ้างเหมาภาระสร้างทางเดินและผนังกันดิน คล. สำหรับใช้ประโยชน์ (ตั้งแต่ถนนยุทธศาสตร์ ซอย ๑๒ ไปทางทิศเหนือ) จำนวน ๔ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาจ้างเหมาภาระสร้างทางเดินและผนังกันดิน คล. สำหรับใช้ประโยชน์ (ตั้งแต่ถนนยุทธศาสตร์ ซอย ๑๒ ไปทางทิศเหนือ) จำนวน ๑ แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค่าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด	ผู้รับจ้าง
กัวจังกอการโยรา	
(ลงชื่อ) .....	(ลงชื่อ) .....
นายพงศ์ธร ธนาวุฒิ	
หุ้นส่วนผู้จัดการ	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างดีการโยรา	

(ลงชื่อ) .....

(นายทรงชัย วงศ์วัชร์ดำรง)

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง



### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง เลขที่ ๘๐๐๒๓๖๖๙๑๒ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๖๓,๕๐๐.-บาท (หากมีน้ำพันห้าร้อยบาทถ้วน) นามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่นนับว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑,๒๗๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสน-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๓,๐๘๔.๑๑ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐.-บาท โดยก่อนหนึ่งผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๗๐,๐๐๐.-บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคามา รวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๒ งวด ดังนี้

งานงวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๘,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังนี้

- ผู้รับจ้างทำการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

- ทำการก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล. ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ถูกต้องตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการก่อสร้าง พร้อมทำความสะอาดที่ก่อสร้างให้สะอาดและเรียบร้อย ทุกประการ กำหนดงานแล้วเสร็จ ๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗๖๒,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังนี้

- ทำการก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด

- งานอื่น ๆ ที่เหลือ แล้วเสร็จใช้งานได้ ตามแบบรูปready และรวมทั้งทำความสะอาดที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามสัญญาจ้างทุกประการให้แล้วเสร็จ กำหนดงานแล้วเสร็จ ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

### ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือเมื่อเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยดี

กรณีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ).....  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....  
(นายพงศธร ธนาวุฒิ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายทรงชัย วงศ์วัชร์ดํารง) หรือราก  
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง



ผู้ว่าจ้าง

#### ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดกลัวไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้าง ผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

#### ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าววนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากการรับผิดชอบหรือพัน責任ที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบด้านความผิดและความประมาทเลินเลือดของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

#### ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເօາໄສได้ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะกระทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องจากเหตุนี้

#### ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุปทวethet ความเสียหาย หรือภัยนตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสืบสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้ดำเนินการจะต้องรับผิดชอบแทนเทศบาลทุกประการ ในการรับผิดชอบนี้ให้รวมถึงค่าปรับ ค่าฟ้องร้อง หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เทศบาลต้องชำระให้ต่อผู้เรียกร้องได้ ๆ ที่มีสาเหตุมาจากกระบวนการบกพร่องของผู้ดำเนินการ

#### ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาว่าต้องลูกจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ).....  
หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพงศธร ธนาวุฒิ)

หัวหน้าส่วนราชการ  
หัวหน้าส่วนราชการ

(ลงชื่อ).....  
ผู้ว่าจ้าง

(นายทรงชัย วงศ์วัชรธรรม)

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง



ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมี ในการนี้ความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุม หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การมีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

### ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถือถ้วนแล้ว หากประภณว่า แบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากการหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างทดลองที่จะปฏิบัติตามคำนิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายได้ ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

### ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างทดลองว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่ ihn เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดถอนสิ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกใบมิได้

### ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หางานพิเศษนั้น ๆ อุปกรณ์ของข่ายทั่วไปแห่งวัสดุประดิษฐ์ของสัญญานี้ นอกเหนือนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญานี้เป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาก่อหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดถอนลงทั้งปวง ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาก่อหนด ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคาร่วมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาก่อหนดตามตัว ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายพงศธร ธนาวุฒิ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายทรงชัย วงศ์วัชร์ดำรง)

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง



### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดได้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๑๗๕.๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อ ผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ที่ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรอเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรอเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกรอเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติตามตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วย ให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

### ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติตามตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

(ลงชื่อ).....  
ผู้รับจ้าง

(นายพงศธร ธนาวุฒิ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์การโยธา

(ลงชื่อ).....  
ผู้ว่าจ้าง

(นายทรงชัย วงศ์วารดีกร)

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสองห้อง



ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายผู้รับจ้าง ซึ่งมีหลักฐานขัดแย้งหรือผู้รับจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร  
ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อบริการด้านตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้ สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาบังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอลี, ชีเอฟอาร์ หรือแบบอื่นได้

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาบังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่า ได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้ว อย่างไรยังคงแก่ผู้รับจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรคข้างต้น ให้แก่ ผู้รับจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้รับจ้างก่อน โดยยังไม่ชำระเงินค่าจ้าง ผู้รับจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้าง จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ.... ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชกรรมโยธา จำนวน - คน

๒๑.๒ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง วุฒิปริญญาตรี จำนวน - คน


ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มงานมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้รับจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....  
(นายพงศธร ธนาวุฒิ)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวดีการโยธา

(ลงชื่อ).....  
(นายทรงชัย วงศ์วัชร์ดำรง)  
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  


หน้าที่ ๗ ในจำนวน ๗ หน้า

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยังถือไว้  
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายทรงชัย วงศ์วัชรธรรม)

นاعยกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

ทางานาจารนนจก

หัวหน้าสำนักการโยธา

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นายพงศธร ธนาวุฒิ)

หุนส่วนผู้จัดการ

ห้าหุนส่วนจำกัด ห่วงดีด้ารโยธา

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นายอนุชา ธนาวุฒิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นายจริน ทองทิพย์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสัญญา

(นายนาคินทร์ อินทร์สุวรรณ)

นิติกรชำนาญการ



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES  
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทร. 0 2558 6341  
2346 Phaholyothin Rd., Sanamkam, Chatuchak, Bangkok 10900 www.bau.or.th

เคียงครู่ค่าประชาชน

302.02.04

(44-003)



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หนังสือค้ำประกัน

เลขที่ 800237669212

วันที่ 17 เมษายน 2560

ข้าพเจ้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา	ทุ่งสง	สำนักงานเลขที่	305
ถนน ทุ่งสง-สุราษฎร์ฯ ตำบล/แขวง ป่าแพพอก อำเภอ/เขต ทุ่งสง	จังหวัด นครศรีธรรมราช โฉม		
นางสาวนา ชิณวงศ์ และ นายจิระพงษ์ ยอดศรี	ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติพันธนาค ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ		
สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง	ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง	ดังนี้ข้อความต่อไป	
1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห่วงดีการ โภชา	ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้รับจ้าง		
ได้ทำ สัญญาซื้อขายเหมาถ่่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คลส.ถ้าเหมืองสาธารณประโภชน์ กับ ผู้ว่าจ้าง ตาม			
สัญญาจ้าง เลขที่ นศ 52203/869 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ง ผู้รับจ้าง ต้องวางหลักประกัน			
การปฏิบัติตาม สัญญาจ้าง ต่อ ผู้ว่าจ้าง เป็น จำนวนเงิน 63,500.00 บาท			
( หากหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน ) นั้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ (5) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา			
ข้าพเจ้ายอมอนุมัติพันคนโฉมไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกัน ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของ ผู้ว่าจ้าง			
จำนวนไม่เกิน 63,500.00 บาท( หากหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน ) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ ผู้รับจ้าง ไม่ได้ปฏิบัติตาม ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือ ผู้รับจ้าง ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห่วงดีการ โภชา ชำระหนี้นั้นก่อน ( สัญญาจ้างเลขที่ 353/2560 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 )			
2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญา ผู้รับจ้าง ดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่ภาระหนี้ที่หักห้าม ของ ผู้รับจ้าง จะได้ปฏิบัติให้สำเร็จคุ้ล่วงไปและข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ครบเท่าที่ ผู้รับจ้าง ยังด้อยรับผิดชอบต่อ ผู้ว่าจ้าง ตามสัญญา จ้าง อุบัติ			
3. หาก ผู้ว่าจ้าง ได้เขย่าระยะเวลาให้แก่ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห่วงดีการ โภชา ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอม ในกรณีน้ำด้วย โฉมให้เขย่าเวลาการค้ำประกันน้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้เขย่าระยะเวลาให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห่วงดีการ โภชา ดังกล่าวข้างต้น			

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราของธนาคารไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ( นางสาวนา ชิณวงศ์ )  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ผู้ค้ำประกัน

ลงชื่อ

นายจิระพงษ์ ยอดศรี  
หัวหน้าการเงิน

ผู้ค้ำประกัน

นางณิศาดา เพชญ์ไพศิษฐ์ )

ลงชื่อ ( นางสาวศรีนันท์ ใจประสิทธิ์ )

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ห่วงดีการ โภชา ลงชื่อ พยาน



- หมายเหตุ 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัตินานาคาวเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509  
2. การคิดค托กับธนาคาร โปรดอ้างเลขที่หนังสือค้ำประกันด้วย  
3. เมื่อหมดอายุบังคับแล้วโปรดส่งคืนธนาคาร



แบบใบเสนอราคา

จ้างเหมา ก่อสร้างทางเดินและผังกันดิน คสส. สำหรับสาธารณะประโยชน์  
(ตั้งแต่ถนนยุทธศาสตร์ ซอย ๑๒ ไปทางทิศเหนือ) โดยวิธีสอบราคา

(3)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

๓. ข้าพเจ้า ๖๗๗.๙๙๑๖๘๗๗๑  
ถนน ชานทร์ : ตำบล/แขวง ป่าตอง

อยู่เลขที่ ๗๖/๑

อำเภอ/เขต ท่าศาลา

จังหวัด สงขลา

โทรศัพท์ ๐๗๕-๔๑๓๐๒๒

โดย นักศึกษา พากเพียร

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๘/๒๖๖๐

และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่ - (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้ง  
รับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทั้งงานของทางราชการหรือของหน่วย  
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๒๙ ข้าพเจ้าขอเสนอห้องทำงาน ห้องน้ำ公共ห้องน้ำ หน้าที่ศูนย์ฯ ๑๒๗๐๐๐ บาท  
(๑๒๗๐๐๐ บาท ๑๒๗๐๐๐ บาท)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา ตามราคัดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการ  
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณชุดและราคานะบันท้ายในเสนอราคา นี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗๐๐๐ บาท  
(๑๒๗๐๐๐ บาท ๑๒๗๐๐๐ บาท)

ซึ่งได้รวมมาขึ้นค่าเพิ่ม จำนวน ๘๓๐๘๔.๑๑ บาท ตลอดจนมาเข้าภารนี้ ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอันจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดของสอบราคาจ้างและเทศบาล  
เมืองทุ่งสง อาจรับคำเสนอัน ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยึดไป  
ตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองทุ่งสงรองขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก  
เทศบาลเมืองทุ่งสงว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาจ้าง โดยครบถ้วนถูกต้อง  
ภายใน ๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ขันธ์การสอบราคาจ้าง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารสอบราคาจ้างกับเทศบาลเมืองทุ่งสง  
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารสอบราคาจ้าง  
ให้แก่เทศบาลเมืองทุ่งสงก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ ๕  
ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยทุกต้องแม่นยำ ครบถ้วน  
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๖ ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอันหรือใบเสนอราคากลับ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนองาน

๗ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารทุกประการ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้  
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลเมืองทุ่งสง ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ตามความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘ ในใบเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธิรรมแสงรุ่งเรืองจำกัดคือผู้รับผิดชอบเรื่องการสมรรรร่วมกัน  
โดยไม่ขอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห้ายบุคคล หรืออันบุคคลที่ท่านส่วนนี้ระบุไว้ ที่ได้ยื่นเสนอราคากลับมา

ราคานี้คราวเดียวเท่านั้น

เสนอมา ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ที่นี่ได้รับ  
รับ  
รับ  
รับ

ลงชื่อ หัวหน้าโครงการ  
ตำแหน่ง พนักงานผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)



## ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

จ้างเหมาภักดีสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสส. สำหรับโครงการฯ


(ตั้งแต่ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ไปทางทิศเหนือ)

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้าน..... พทท. กทศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่าภักดีสร้าง ( บาท )	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาภักดีสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสส. สำหรับโครงการฯ (ตั้งแต่ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ไปทางทิศเหนือ) แบบเลขที่ ช 77/56  งานแล้วเสร็จ 90 วัน	133 000	
	ตัวอักษร (.....)		

ลงชื่อผู้รับผิดชอบ  
หัวหน้าโครงการ

หัวหน้าผู้รับผิดชอบ  
หัวหน้าโครงการ



นาย \_\_\_\_\_ ประวัติการ \_\_\_\_\_  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา  
จ้างเหมาภัยสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล. สำหรับโครงการฯ

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้าน..... บริษัทฯ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1042311	1.2782	1332281	
2	ประเภทงานทาง	,	,	,	
3	ประเภทงานชลประทาน	,	,	,	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหล็ก	,	,	,	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0 ..... %	ดอกเบี้ยเงินทุก..... 6 ..... %			
	เงินประกันผลงานหัก..... 0 ..... %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 ..... %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1332281 -	
	คิดเป็นเงินประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐		1330000	
	ตัวอักษร (พันล้านบาทถ้วน) _____				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคាបริษัท	บาท / ตร.ม.			

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้เสนอราคา  
ผู้รับผิดชอบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ก. ภารโยธา

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ  


ใบเบี้ยประจำเดือนและราคากลาง

จังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

บริษัท/หน่วยที่นับรวมจำนวนเงินทั้งหมด/รับผิดชอบ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุคงเหลือ		ค่าธรรมเนียม	ค่าเสื่อม	หมายเหตุ
				ราคาก่อซื้อหน่วย	จำนวนเงิน			
6	งานทาเหล็ก			1,654.00	กก.	19. ๖๔๒๖	4. ๖๖๑๖	๓๘๐๔๒-
	6.1 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.			480.00	กก.	20. ๙๖๐๐	5. ๒๔๐๐	๑๒๐๐-
	6.2 เหล็กฉาก 50x50x4 มม.					-	-	
	6.3 ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเส้น	34.00	ยศ			390.	10๒๐	๑๐๒๐-
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							๑๐๔๔๓๑
	หมายเหตุ							
	1) ราคาวัสดุคงเหลือจากสำนักงานพัฒนาชุมชนสำหรับภาระประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒							
	2) ราคาก่อสร้างของภาระประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ภาระของภารกิจ							

<p>(ลงนาม) ..... ประธานกรรมการ</p> <p>(ลงนาม) ..... กรรมการ</p> <p>(ลงนาม) ..... กรรมการ</p> <p>(ลงนาม) ..... กรรมการ</p> <p>(ลงนาม) ..... กรรมการ</p>	<p>(ลงนาม) ..... ประธานกรรมการ</p> <p>(ลงนาม) ..... กรรมการ</p> <p>(ลงนาม) ..... กรรมการ</p> <p>(ลงนาม) ..... กรรมการ</p> <p>(ลงนาม) ..... กรรมการ</p>
--	--

