



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาด ๑๓.๕๐ x ๒๔.๔๐ เมตร, อาคารโรงเก็บพัสดุ ขนาด ๙.๐๐ x ๒๕.๐๐ เมตร, อาคารอยู่เวร ๒ ชั้น, สถานีชาร์จไฟฟ้า, อาคารป้อมยาม, โรงจอดรถยนต์มาตรฐาน, ถนน-ลาน คสล., รั้วลวดตาข่าย, รั้วคอนกรีตบล็อกทึบ, ป้ายชื่อสำนักงาน, เสาธง, รางระบายน้ำฝาปิดเหล็ก และทางเท้าบล็อกปูพื้นสำเร็จรูป ที่ กฟส.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

เลขที่ จ.ต.๑-๐๔๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ ๘๖ หมู่ที่ ๕ ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๗ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายวัฒนา แวกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี แทนตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

กับ บริษัท ที ที เอ็ม สตีล จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๐/๒๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร โดย นายธีรพล ภัทรกุลเมธี กรรมการผู้จัดการ ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๘๒๑๐๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาด ๑๓.๕๐ x ๒๔.๔๐ เมตร, อาคารโรงเก็บพัสดุ ขนาด ๙.๐๐ x ๒๕.๐๐ เมตร, อาคารอยู่เวร ๒ ชั้น, สถานีชาร์จไฟฟ้า, อาคารป้อมยาม, โรงจอดรถยนต์มาตรฐาน, ถนน-ลาน คสล., รั้วลวดตาข่าย, รั้วคอนกรีตบล็อกทึบ, ป้ายชื่อสำนักงาน, เสาธง, รางระบายน้ำฝาปิดเหล็ก และทางเท้าบล็อกปูพื้นสำเร็จรูป ที่ กฟส.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๗๐๗๑๖๐๐๒๑๔๗๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น

THM STEEL CO., LTD.

๒.๒ เจือนไซ หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน ๖ (หก) แผ่น

๒.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และ ราคา จำนวน ๗๗ (เจ็ดสิบเจ็ด) แผ่น

๒.๔ แบบงานก่อสร้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๓๔,๖๐๓.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยสามบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมียุครอบคลุมไม่ถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปริมาณงานตามสัญญา ทำให้ราคาค่าจ้างตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้รับจ้างวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามวรรคหนึ่งให้สอดคล้องกับราคาค่าจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นจำนวนเต็มเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๘,๖๙๒,๐๕๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๘๗๗,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑๐ งวด ดังนี้

โจฬว

งวดที่ ๑ จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๖๙,๒๐๕.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

ป้ายโครงการ

- ติดตั้งป้ายประกาศแสดงรายการก่อสร้าง กันพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาด ๑๓.๕๐ x ๒๔.๕๐ เมตร

- ก่อสร้างฐานรากและเสาเข็มอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น แล้วเสร็จ
- ทดสอบ DYNAMIC LOAD TEST เสาเข็ม พร้อมจัดทำรายงานผลการทดสอบ จำนวน ๓ (สาม) ชุด

โรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน ขนาด ๙.๐๐ x ๒๕.๐๐ เมตร

- ก่อสร้างฐานรากและเสาเข็มอาคารโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน ต่อม่อ แล้วเสร็จ
- วางท่อนงานสุขาภิบาล ส่วนที่จะต้องฝังอยู่ใต้ดินโครงสร้างอาคารชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- ทดสอบ DYNAMIC LOAD TEST เสาเข็ม พร้อมจัดทำรายงานผลการทดสอบ จำนวน ๓ (สาม) ชุด

อาคารอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สูง ๒ ชั้น ขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๕๐ เมตร

- ก่อสร้างฐานรากและเสาเข็มอาคารอยู่เวรฯ ต่อม่อ แล้วเสร็จ
- ทดสอบ DYNAMIC LOAD TEST เสาเข็ม พร้อมจัดทำรายงานผลการทดสอบ จำนวน ๓ (สาม) ชุด

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้อง ตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๒ จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๖๙,๒๐๕.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาด ๑๓.๕๐ x ๒๔.๕๐ เมตร

- ก่อสร้างเสา คาน พื้น คสล. ชั้น ๑ พร้อมติดตั้ง Sleeve งานระบบ แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน ขนาด ๙.๐๐ x ๒๕.๐๐ เมตร

- ก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (พื้น, เสา, คาน, บันได) ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

อาคารอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สูง ๒ ชั้น ขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๕๐ เมตร

- ก่อสร้างคานและพื้นส่วนที่ก่อสร้างพร้อมคาน ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างทางลาด และบันไดทางขึ้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- วาง SLEEVE และเดินท่อนงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่จะต้องฝังในโครงสร้างพื้นและใต้พื้นอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ ๑ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า แล้วเสร็จ

อาคารป้อมยาม ขนาด ๒.๗๐ x ๓.๐๐ เมตร

- ก่อสร้างฐานรากและเสาเข็มอาคารป้อมยาม ต่อม่อ แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้อง ตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

จิวพอ

งวดที่ ๓ จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๖๙,๒๐๕.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาด ๑๓.๕๐ x ๒๔.๕๐ เมตร

- ก่อสร้างเสา คาน พื้น คสล. ชั้น ๒ ก่อสร้างบันได คสล. ชั้น ๑ พร้อมติดตั้ง Sleeve งานระบบแล้วเสร็จ

งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน ขนาด ๙.๐๐x ๒๕.๐๐ เมตร

- ก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (พื้น ,เสา ,คาน) ชั้น ๒ แล้วเสร็จ

อาคารอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สูง ๒ ชั้น ขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๕๐ เมตร

- ก่อสร้างเสารับคาน-พื้น ชั้นที่ ๒ พร้อมเดินท่องานระบบต่าง ๆ ส่วนที่จะต้องฝังในเสา แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างคานและพื้นพร้อมกันสาดส่วนที่ก่อสร้างพร้อมคาน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างบันไดทางขึ้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- วาง SLEEVE และเดินท่องานระบบต่าง ๆ ส่วนที่จะต้องฝังใน โครงสร้างพื้น ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ ๒ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า แล้วเสร็จ

งานรั้วคอนกรีตบล็อกทึบ สูง ๒.๐๐ เมตร มาตรฐาน กฟภ.

- งานก่อสร้างฐานราก ตอม่อ คานคอดิน แล้วเสร็จ

งานรั้วลวดตาข่ายมาตรฐาน กฟภ.

- งานก่อสร้างฐานราก ตอม่อ คานคอดิน แล้วเสร็จ

งานโรงจอดรถยนต์

- งานฐานรากโรงจอดรถยนต์แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเหล็ก เสา หลังคาแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้อง ตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๔ จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๖๙,๒๐๕.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาด ๑๓.๕๐ x ๒๔.๕๐ เมตร

- ก่อสร้างเสา คาน พื้น คสล. ชั้นหลังคา พร้อมติดตั้ง Sleeve งานระบบแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างคาน พื้น คสล. ชั้นดาดฟ้า พร้อมติดตั้ง Sleeve งานระบบแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กgrupพรรณ แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน ขนาด ๙.๐๐x ๒๕.๐๐ เมตร

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กและมุงหลังคาเหล็กกริดลอน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดแยกกากตะกอน-กรองไร้อากาศ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (พื้น ,เสา ,คาน) ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

อาคารอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สูง ๒ ชั้น ขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๕๐ เมตร

- ก่อสร้างเสารับคานโครงหลังคา ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

- ก่อสร้างคานรับโครงหลังคา และพื้นที่ก่อสร้างพร้อมคาน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเสาและโครงหลังคา (เหล็กรูปพรรณ) พร้อมมุงหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอน พร้อมติดตั้งฉนวนกันความร้อน แล้วเสร็จ

งานโรงจอดรถยนต์

- มุงหลังคา แล้วเสร็จ

อาคารป้อมยาม ขนาด ๒.๗๐ x ๓.๐๐ เมตร

- ก่อสร้างเสา และ คานโครงสร้างเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้อง ตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๕ จ่ายให้อัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๖๙,๒๐๕.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาด ๑๓.๕๐ x ๒๔.๔๐ เมตร

- ก่อสร้างบันไดหนีไฟเหล็กรูปพรรณ ST-๔ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งหลังคา Metal Sheet แล้วเสร็จ
- ติดตั้งรางระบายน้ำสแตนเลส แล้วเสร็จ
- ก่อผนัง เทเสอาเอ็น-ทับหลัง พร้อมฝังท่องานระบบ แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน ขนาด ๙.๐๐ x ๒๕.๐๐ เมตร

- งานผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ
- เดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่ต้องฝังในผนัง แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนัง เสา คานและท้องพื้น แล้วเสร็จ

อาคารอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สูง ๒ ชั้น ขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๕๐ เมตร

- ก่อสร้างเคาน์เตอร์ห้องอยู่เวร แล้วเสร็จ
- ก่อผนังอิฐ ชั้นที่ ๑, ๒ พร้อมติดตั้งวงกบไม้และ พิวซี. และเดินท่องานระบบต่าง ๆ ส่วนที่ต้องฝังในผนัง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ แล้วเสร็จ

งานวางระบายน้ำฝาปิดเหล็ก ท่อ คสล. บ่อพัก

- งานบ่อพัก คสล.พร้อมวางท่อ แล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำฝาปิดเหล็ก ในส่วนของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานรั้วคอนกรีตบล็อกทึบ สูง ๒.๐๐ เมตร มาตรฐาน กฟภ.

- งานก่อผนัง พร้อมงานฉาบ แล้วเสร็จ

งานรั้วลวดตาข่ายมาตรฐาน กฟภ.

- งานผนัง พร้อมงานฉาบ แล้วเสร็จ

ป้ายชื่อสำนักงาน ที่รั้วด้านหน้า

- ก่อผนัง ฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิก
- ติดตั้งตราสัญลักษณ์ ป้ายชื่อ และงานระบบไฟฟ้า

อาคารป้อมยาม ขนาด ๒.๗๐ x ๓.๐๐ เมตร

- ก่อผนัง และ วาง SLEEVE และเดินท่องานระบบต่าง ๆ ส่วนที่จะต้องฝังใน โครงสร้าง พื้นและผนัง แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้อง ตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๖ จ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๖๙,๒๐๕.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาด ๑๓.๕๐ x ๒๔.๕๐ เมตร

- ฉาบปูนเรียบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนเรียบท้องพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กรุกระเบื้องผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน ขนาด ๙.๐๐x ๒๕.๐๐ เมตร

- ก่อสร้างพื้นห้องเก็บพัสดุ พร้อมทำผิว FLOOR HARDENER แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องพื้น-บุผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องพอร์ซเลน แล้วเสร็จ
- ปูพื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เป็นอลูมิเนียม แล้วเสร็จ

อาคารอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สูง ๒ ชั้น ขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๕๐ เมตร

- ฉาบปูนผนังภายในและภายนอก แล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้น-ผนัง-บันได-ทางลาด ภายในและภายนอก แล้วเสร็จ
- เดินท่องานระบบต่าง ๆ ส่วนที่อยู่เหนือฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าตะแกรงเหล็ก พร้อมทำสี ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร แล้วเสร็จ

อาคารป้อมยาม ขนาด ๒.๗๐ x ๓.๐๐ เมตร

- งานฉาบผนัง งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้อง ตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๗ จ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๖๙,๒๐๕.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาด ๑๓.๕๐ x ๒๔.๕๐ เมตร

- ตกแต่งพื้นภายนอก-ภายใน
- ติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง กระฉก
- ตกแต่งพื้นผิว บันได ติดตั้งราวบันได
- ทาสีน้ำสีอะคริลิคผนัง ฝ้าเพดาน ภายใน ภายนอก ยกเว้นผนังส่วนตกแต่งภายใน ศูนย์บริการลูกค้า

๙ ไร่ ๗๐
บริษัท ไทย สตีล จำกัด
THAI STEEL CO., LTD.

- ทาสีน้ำมัน ทับหน้าสีกันสนิม

งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน ขนาด ๙.๐๐x ๒๕.๐๐ เมตร

- ติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่าและเดินท่องานระบบไฟฟ้าส่วนที่อยู่เหนือฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

- งานปูกระเบื้องพื้นแล้วเสร็จ

อาคารอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สูง ๒ ชั้น ขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๕๐ เมตร

- ติดตั้งราวบันไดและราวกันตก

- ติดตั้งชั้นนอกประสังค์และชั้นแขวนเสื้อผ้า

- ปูกระเบื้องห้องน้ำและติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์

- ติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เป็นอลูมิเนียม

- ติดตั้งเคาน์เตอร์อ่างล้างจานพร้อมถังดักไขมัน

- ติดตั้งโครงเคร่าและแผ่นฝ้าเพดาน พร้อมฉนวนกันความร้อน

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์

อาคารป้อมยาม ขนาด ๒.๗๐ x ๓.๐๐ เมตร

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ

- ปูกระเบื้องห้องน้ำและติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

- ทาสีน้ำสีนํ้า ภายใน - ภายนอก แล้วเสร็จ

สถานีชาร์จไฟฟ้า แบบ ๒ ตู้ ชาร์จ ขนาด ๓.๐๐ x ๑๐.๐๐ เมตร

- ก่อสร้างฐานราก ตอม่อ แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้อง ตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๘ จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๖๙,๒๐๕.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาด ๑๓.๕๐ x ๒๔.๕๐ เมตร

- ติดตั้งเคาน์เตอร์ พร้อมตกแต่งผิว และประตู PVC

- ติดตั้งตราสัญลักษณ์ พร้อมป้ายชื่อภายนอกอาคาร

- ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต เสา กันสาด

- ติดตั้งแผงบังแดดอลูมิเนียม

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด

- ติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย บั้ม งานระบบสุขาภิบาล

- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด ยกเว้นส่วนศูนย์บริการลูกค้า

งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน ขนาด ๙.๐๐x ๒๕.๐๐ เมตร

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงานแล้วเสร็จ

อาคารอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สูง ๒ ชั้น ขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๕๐ เมตร

- ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ

- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ พร้อมทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
- ทดสอบงานระบบต่าง ๆ พร้อมเสนอรายงานผลการทดสอบ
- ทาสีอาคาร แล้วเสร็จ
- เก็บรายละเอียดของงานรวมทั้งความสะอาดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี และงานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จ

สถานีชาร์จไฟฟ้า แบบ ๒ ตู้ ชาร์จ ขนาด ๓.๐๐ x ๑๐.๐๐ เมตร

- ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก เสา คาน หลังคาแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้อง ตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๙ จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๖๙,๒๐๕.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาด ๑๓.๕๐ x ๒๔.๔๐ เมตร

- ตกแต่งผนัง ฝ้าเพดาน ป้าย ตราสัญลักษณ์ เคาน์เตอร์บริการ ตู้แสดงสินค้า O-TOP ตู้ พรบ. ศูนย์ข่าวสาร
- ติดตั้งงานระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย
- ติดตั้งงานระบบสื่อสาร
- ติดตั้งระบบระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ

งานโรงจอดรถยนต์

- งานทาสี เก็บรายละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จ

สถานีชาร์จไฟฟ้า แบบ ๒ ตู้ ชาร์จ ขนาด ๓.๐๐ x ๑๐.๐๐ เมตร

- งานติดตั้งอูมิเนียม คอมโพสิต แล้วเสร็จ

งานรั้วคอนกรีตบล็อกทึบ สูง ๒.๐๐ เมตร มาตรฐาน กฟผ.

- งานทาสี แล้วเสร็จ

งานรั้วลวดตาข่ายมาตรฐาน กฟผ.

- งานติดตั้งเหล็กลวดตาข่าย พร้อมงานทาสี แล้วเสร็จ
- งานถนนลานคอนกรีต คสล.
- งานถนนลานคอนกรีต คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้อง ตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๑๐ จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๖๙,๒๐๕.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาด ๑๓.๕๐ x ๒๔.๔๐ เมตร

- ติดตั้งม่าน มู่ลี่ปรับแสง แอร์ ภายในอาคารทั้งหมด
- จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ ศูนย์บริการลูกค้า
- เก็บรายละเอียดงาน พร้อมทำความสะอาดส่งมอบให้ กฟผ.

โจฬพ๐

วางระบายน้ำฝापิดเหล็ก ท่อ คสล. บ่อพัก

- ติดตั้งฝาดะแกรงเหล็ก พร้อมทำสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ

เสาธง สูง ๑๕ เมตร

- ก่อสร้างฐานรากเสาธง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเสาธง รอก เชือก ธงชาติ แล้วเสร็จ

งานถนนลานคอนกรีต คสล.

- งานถนนลานคอนกรีต คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทางเท้าบล็อควัฒนสำเร็จรูป

- ก่อสร้างทางเท้าบล็อควัฒนสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างขอบคันหินสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีน้ำมัน แล้วเสร็จ

งานประตูปานเลื่อนยาว ๑๐ เมตร

- งานประตูปานเลื่อนยาว ๑๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

- งานปลูกหญ้า พร้อมปลูกต้นไม้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้อง ตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

อื่นๆ

- ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ พร้อมเก็บงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนด ๔๐๐ (สี่ร้อย) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

๒๐๖๗

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

9/10/2017
 ๑๐/๑๐/๒๕๖๗
 ๑๐/๑๐/๒๕๖๗

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดทำประกันภัย โดยให้มีผลคุ้มครองภัยทุกชนิด ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น และประกันภัยอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนบุคคลที่สาม โดยมีวงเงินเต็มตามมูลค่างานก่อสร้างตามสัญญา และให้มีผลบังคับนับตั้งแต่วันทำสัญญา จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ใจม>

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน จำนวนเงินวันละ ๒๘,๖๙๒.๐๕ บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน และ/หรือค่าจ้างที่ปรึกษา(ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปริมาณงานตามสัญญา ทำให้ราคาค่าจ้างตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ให้เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินค่าปรับตามวรรคหนึ่งให้สอดคล้องกับราคาค่าจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเท่ากับจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้

จ.ต.๑

แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจำรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

๒๕๖๗

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างก่อสร้างโยธา

๒๑.๒ ช่างกล

๒๑.๓ ช่างเชื่อม

๒๑.๔ ช่างประปา

๒๑.๕ ช่างไฟฟ้า

๒๑.๖ ช่างปูกระเบื้องและสุขภัณฑ์

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ

ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญา
ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทยานก่อสร้าง สูตร และ
วิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ในการคำนวณค่างานที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา
ข้อ ๔ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาและให้ถือว่า “เงื่อนไข หลักเกณฑ์
ประเภทยานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้” แนบท้ายสัญญานี้
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

ข้อ ๒๓ ข้อจำกัดการโอนสิทธิ

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระ
แก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๔ ข้อปฏิบัติด้านชีวอนามัย

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม “พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔” หากมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการ
อบรม ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวัฒนา แพลก)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีรพล ภัทรกุลเมธี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายวชิระ บัวมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิตรารณ สุชาติวุฒิ)



ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D975466710240010
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ.....

ที่อยู่.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี (สาขาที่ 00329)

เลขที่ 86 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

รหัสลูกค้า.....

ได้รับเงินจาก.....

ที่อยู่..... 252544 24 ตุลาคม 2567

บริษัท ที ที เอ็ม สติล จำกัด

10/28 หมู่ที่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้.....

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 01256588020538 สาขาเงิน)	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค่าประกันสัญญาเกิน 1 ปี ค่าค่าประกันชำรุดบกพร่อง ที่ จ.ต.1-047/2567 โดยใบนำฝากเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพชรบุรี เลขที่ 7031739152 จำนวนเงิน 1,434,603.00 บาท			1,434,603.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				1,434,603.00

(ถ้ามีค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแสดงตามใบแจ้งหนี้)

1,434,603.00

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(ก.ง.117-ร.49)

เลขที่ 1ก

10318623

ผู้รับเงิน