



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ถึง อช.น.๓
เลขที่ น.๓.กกค.(ยธ.) วันที่ 5 ต.ค. 2558
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาราคาและต่อรองราคางานประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาชาย - หญิง
ภายในอาคารสำนักงาน และ ก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับคนพิการ ที่ กฟจ.ชัยนาท
อ้างถึง อนุมัติที่ น.๓/กกค.(ยธ.) ๑๓๑๙/๕๘ ลว. ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน อช.น.๓

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ให้ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาชาย - หญิง ภายในอาคารสำนักงาน และ ก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับคนพิการ ที่ กฟจ.ชัยนาท วงเงินราคากลาง ๔,๔๗๐,๘๐๐.- บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน ๑๐ ราย กำหนดยื่นซองประกวดราคา ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘ มี บริษัท/หจก. ยื่นซองประกวดราคา ดังนี้.-

บริษัท/หจก. ที่ยื่นซองประกวดราคา		จำนวน ๕ ราย คือ
๑. หจก.ส.กิตติพงษ์ ก่อสร้าง	เสนอราคารวมเป็นเงิน	๔,๒๒๐,๐๐๐.- บาท
๒. หจก.พชร มงคล	เสนอราคารวมเป็นเงิน	๔,๐๒๓,๐๐๐.- บาท
๓. บริษัท ๑๐๐ พี.เอส.ไอ.จำกัด	เสนอราคารวมเป็นเงิน	๔,๑๕๗,๖๑๔.๖๘ บาท
๔. หจก.สุตคณา	เสนอราคารวมเป็นเงิน	๔,๑๕๕,๕๕๕.- บาท
๕. หจก.กิตติยาก่อสร้าง ๑๙๙๔	เสนอราคารวมเป็นเงิน	๔,๐๙๐,๐๐๐.- บาท
บริษัท/หจก. ที่ไม่ยื่นซองประกวดราคา		จำนวน ๕ ราย คือ

๑. หจก. ช้างเงิน
๒. หจก. นุชนารถ
๓. หจก. สรวัดน์
๔. หจก. อติศัย
๕. บริษัท สาม อี.ซี.จำกัด

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๓ ผลปรากฏว่า หจก. พชร มงคล เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รวมเป็นเงิน ๔,๐๒๓,๐๐๐.- บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก หจก.ฯ (นายฐานันท์ เมฆกระจ่าย ผู้รับมอบอำนาจ) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๘ ขอยื่นราคาตามที่ได้เสนอไว้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๒๓,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าราคาที่ หจก.ฯ เสนอดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมและต่ำกว่าราคากลาง ๑๐.๐๒% เป็นเงิน $(๔,๔๗๐,๘๐๐ - ๔,๐๒๓,๐๐๐) = ๔๔๗,๘๐๐.-$ บาท ดังนั้น จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ้างเหมา หจก. พชร. มงคล เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงห้องสุขาชาย - หญิง ภายในอาคารสำนักงาน และ ก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับคนพิการ ที่ กฟจ.ชัยนาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๒๓,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

-/๒-(ลงชื่อ)


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุนทร เขียนบรรจง) ผชน.๙ กกค.ฝวบ.น.๓

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมคิด แยกปอง) ผชน.๙ กบล.ฝวบ.น.๓

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ แสงประไพ) พชง.๗ ผยธ.กกค.ฝวบ.น.๓

อก.มธ. น. ๓

นายกสมาคมและพนักงาน




(นายพนา มาลีหอม)

อฝ.บพ.น.3

๕๗ ต.ค. ๒๕๕๘

นสพ



(นางพรเพ็ญ ภาระกุล)

อก.บญ.(น.3)

๗ ต.ค. ๒๕๕๘

ดร. ชรินทร์ ไผ่ทวี

- นายก อบจ. นนทบุรี

Dyrt

(นายกฤษฎ ขวัญทอง)

พณ.ตบ.

๑๒ ต.ค. ๒๕๕๘