



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

กองอำนวยการ
การไฟฟ้าเขต ๓ (ภาค๑) ลพบุรี
เลขที่รับ <u>PA69</u>
วันที่ <u>30 ธ.ค. 59</u>

จาก คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ถึง อชน.๓
เลขที่ วันที่
เรื่อง รายงานผลการเปิดซองประกวดราคา
อ้างถึง

เรียน อชน.๓

ตามอนุมัติเลขที่ น.๓ กกค.(กร.)-๑๐๒๓/๕๙ ลว. ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙ ให้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงแยกบ้านน้ำทรง-บ้านตานิว (จุดที่ ๓) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ตามโครงการ คสจ.๗ โดยมีวงเงินราคากลางเป็นเงิน ๑,๘๖๙,๔๘๐.๙๗.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% นั้น

ผลการเปิดซองประกวดราคาของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม Think tank ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน ๑ ราย

๑. บริษัท สาม อี.ซี.จำกัด เสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑,๘๘๐,๑๙๑.๗๔ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% จากผู้มาซื้อเอกสาร จำนวน ๒ ราย ตามบัญชีแสดงการรับซองแนบ

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างแล้วปรากฏว่า บริษัท สาม อี.ซี.จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวเป็นเงิน ๑,๘๘๐,๑๙๑.๗๔ บาท ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาแล้ว บริษัท สาม อี.ซี.จำกัด ขอยื่นราคาตามเสนอ ๑,๘๘๐,๑๙๑.๗๔ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม “กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบประกวดราคาเพียงรายเดียว ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาก็ให้ดำเนินการต่อไปได้ ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมสมควรก็ให้ทำรายงานเสนอผู้สั่งจ้างเพื่อขอยกเลิกการประกวดครั้งนั้น”

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่างานโครงการ คสจ.๗ มีแผนที่จะปิดโครงการภายใน ปี ๒๕๖๐ จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่ กฟผ.กำหนด ประกอบกับ ราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมาเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง จึงเห็นควรจ้างเหมา บริษัท สาม อี.ซี.จำกัด ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณช่วงแยกบ้านน้ำทรง - บ้านตานิว (จุดที่ ๓) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ในวงเงิน ๑,๘๘๐,๑๙๑.๗๔ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% กำหนดเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้ง ผกม.กกก.น.๓ ดำเนินการจัดทำสัญญาต่อไป


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุนทร เขียนบรรจง) ผชน.๙ กกค.ฝวบ.น.๓

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ แสงประไพ) ผชน.๘ กวว.ฝวบ.น.๓

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุดมศักดิ์ เป้าสกุล) วศก.๖ ผจร.กกค.ฝวบ.น.๓

ที่ น.๓ กกค.(กร.) - ๑๓๒๔/๕๕
เรียน กก.กกค.น.๓, กก.กกค.น.๓ (ผกม.), ผจก.นว.พค.
อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการต่อไป

for
(นายเชมรัตน์ ศาสตรปรีชา)
อช.น.๓
๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕



รท.๐๑.๖๖.๓
ผอ.กกค.น.๓

(นายเรืองยศ เรืองเดช)
รท.กกค.น.๓ รักษาการแทน กก.กกค.น.๓

๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๕

