



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกค.ฟวบ.น.๓

ถึง อฟ.วบ.น.๓

เลขที่ น.๓ กกค.(ยธ.)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown ที่ กพย.บ้านกลาง จ.เพชรบูรณ์

เรียน อฟ.วบ.น.๓ ผ่าน รฟ.วบ.น.๓

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ อข.น.๓ ที่ น.๓ กกค.(ยธ) ๑๕๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown ที่ กพย.บ้านกลาง วงเงินเบื้องต้นเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๖,๔๙๕.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามอนุมัติที่ น.๓ กกค.(ยธ)-๑๖๕๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อนุมัติ ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown ที่ กพย.บ้านกลาง เป็นเงิน ๑,๘๒๘,๒๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๒ วิธีการจ้าง ข้อ ๒๕ การจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เอกสารแนบ ๓)

๒.๓ ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๖๒ ข. (๕) การจ้างครั้งหนึ่งมีค่าจ้างไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ หรือผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายแล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติ (เอกสารแนบ ๔)

๓. ข้อพิจารณา

กกค.ฟวบ.น.๓ พิจารณาแล้ว เพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown ที่ กพย.บ้านกลาง แล้วเสร็จตามแผนงาน มีอาคารสำนักงานที่สวยงาม เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกพย. และการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรอนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานดังกล่าว โดยวิธีสอบราคา มีราคากลางเป็นเงิน ๑,๘๒๘,๒๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๑๒๗,๙๗๔.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๖,๑๗๔.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown กำหนดส่งมอบงานแบ่งออกเป็น ๓ งวด กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ รับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ที่แผนกงานโยธาและสถาปัตย์ กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ตามวันและเวลาที่กำหนดในประกาศสอบราคา และขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้.-

๓.๑ พนักงานผู้ทำหน้าที่รับซองสอบราคา

๓.๑.๑ นายประทีป บุญคุณ

พชง.๖ ผกร.กกค.น.๓

๓.๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

๓.๒.๑ นายชาติ	ขึ้นเข้มชัย	ผชน.๘ กกค.น.๓	ประธานกรรมการ
๓.๒.๒ นายสุเมธ	ปานขาว	หผ.จร.กกค.น.๓	กรรมการ
๓.๒.๓ นายการันต์	ตั้งโคโนาส	วศก.๖ ผจค.กกค.น.๓	กรรมการ

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๓.๓.๑ นายกมลเดช	แก้วกำ	ผจก.กพย.บ้านกลาง	ประธานกรรมการ
๓.๓.๒ นายอดิสร	จันทร์ลา	หผ.กส.กพอ.ลผส.	กรรมการ
๓.๓.๓ นายบุรพา	หาญยุทธ	วศก.๔ ผยธ.กกค.น.๓	กรรมการ

๓.๔ ผู้ควบคุมงาน และผู้แทนผู้ควบคุมงาน

๓.๔.๑ นายนิติ	ประทุมชาติ	พชง.๕ ผยธ.กกค.น.๓	ผู้ควบคุมงาน
๓.๔.๒ นายประสพโชค มารอด		พชง.๖ กพย.บ้านกลาง	ผู้แทนผู้ควบคุมงาน

๓.๕ การชำระเงิน

อผ.วบ.น.๓ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญาและให้ ผจก.กพอ.หล่มสัก เป็นผู้เบิกและสั่งจ่ายจากเงินรายได้ของ กพอ.หล่มสัก ทั้งนี้ หลังจากลงนามสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กพอ.หล่มสัก ทำหนังสือส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้าง อาคารสำนักงานแบบ Knockdown ที่ กพย.บ้านกลาง จ.เพชรบูรณ์ และลงนามใน ประกาศสอบราคาจ้าง ใบสอบราคาจ้าง, หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หนังสือแจ้งผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์ และใบขอเสนอ-ซื้อ/จ้าง (PR)

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐

(นายวิรัชศักดิ์ สงวนพรรค)

อก.กกค.น.๓

เรียน อช.น.๓

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามที่

กกค.ผวบ.น.๓ เสนอให้ต่อไป

(นายนคร ไซติกะ)

ที่ น.๓ กกค.(ยธ.)- ๑๖๕๓/๖๐

เรียน อก.กกค.น.๓, อก.อก.น.๓, ผจก.ลผส., ผจก.บ้านกลาง คณะกรรมการ

๑. อนุมัติตามเสนอและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ติดประกาศสอบราคา
๓. ได้ลงนามใน ประกาศสอบราคาจ้าง, ใบสอบราคาจ้าง, หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ จังหวัดเพชรบูรณ์ และใบขอเสนอซื้อ/จ้าง (PR) แล้ว
๔. เปิดเผยแพร่กลางในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และ เว็บไซต์ หน่วยงาน กพภ. และให้ ผสส.กกค.น.๓ ดำเนินการตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐

(นายนคร ไซติกะ) ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐

อผ.วบ.น.๓ ปฏิบัติงานแทน อช.น.๓