



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กอก.น.๓

ถึง กฟน.๓

เลขที่

วันที่ 25 ธ.ค. 2561

เรื่อง ขอให้ลงนามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน อช.น.๓

เพื่อโปรดลงนามสัญญาจ้างเหมาค่าแรง หจก. ศุภกิตติ์ การไฟฟ้า ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณช่วงบ้านดงขุย – บ้านวังก้านเหลือง (จุด ๑) อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ตามอนุมัติที่ น.๓ กบญ.(จช.)-๒๓๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๑ วงเงินจ้าง ๒,๙๑๕,๒๕๘.๘๗ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ซึ่งผู้รับจ้างได้มาลงนามสัญญาพร้อมนำเงินสด จำนวน ๑๔๕,๗๖๓.- บาท มาวางเป็นหลักประกันสัญญาเลขที่ น.๓/จ.๗๘/๒๕๖๑ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามสัญญาจ้างตามที่ ผกม.กอก.น.๓ เสนอ

1501 1501

(นายเรืองยศ เรืองเดช)

รก.อก.น.๓ รักษาการแทน อก.อก.น.๓

ที่ น.๓ กอก.(กม)-๒๓๑๘/๒๕๖๑

เรียน อก.กค.น.๓ , ผจก. พช.,ชด. ทผ.สส.น.๓

- ลงนามแล้ว
- แจ้งส่วนเกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการต่อไป

[Signature]

(นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์)

อผ.ปป.น.๓ รักษาการแทน อช.น.๓

25 ธ.ค. 2561

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
ช่วงบ้านดงขุย – บ้านวังก้านเหลือง (จุด ๑) อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ น.๓/ จ.๗๘/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี เลขที่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี รักษาการแทนผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกิตติการไฟฟ้า/โดย นายณรงค์ อัมรนันท์ หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ หมู่ ๕ ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ ๖๑๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงช่วงบ้านดงขุย – บ้านวังก้านเหลือง (จุด ๑) อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง เป็นผู้ชี้ตำแหน่งและควบคุมงาน ดังนี้

๑.๑. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑.๑.๑ ก่อสร้างตามแบบเลขที่ Pl๐๒-๐Am/๕๘๐๐๕๓ จำนวน ๑๒ (สิบสอง) แผ่น

๑.๒. ในการนี้ผู้ว่าจ้างตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้

๑.๒.๑. การขนเสาและรายเสาต่อม่อ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและรายเสาให้ ภายในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร จากจุดปัก

๑.๒.๒. การขนและรายเสาแรงต่ำ ผู้ว่าจ้างจะทำการรายเสาให้ หรือ กองรวม หมอนไว้ที่หน้างาน

๑.๒.๓. การขนและรายเสาแรงสูง ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและรายเสาให้ภายใน รัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร จากจุดปัก



ข้อ ๒. การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญาข้อ ๑. เป็นเงิน ๒,๗๒๔,๕๔๑.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๙๐,๗๑๗.๘๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๑๕,๒๕๘.๘๗ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) โดยการชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา ข้อ ๑๖.

ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลังสัญญานี้มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาตกลงให้ค่าที่สอดคล้องตามสัญญานี้ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารฯ ที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๑๔๕,๗๖๓.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคสาม ผู้รับจ้างยอมให้ผู้จ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคสาม นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้อีกด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๓. ในการจัดทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาเอกสารแนบ ๑.๑ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยปิดเอกสารแนบที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนด ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้าง และผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๕. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ถ้าปรากฏว่า รูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรณนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด



ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิม ได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

- รายการ
- อนุมัติที่ น.๓ กบญ.(จช.)-๒๓๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น
 - รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง จำนวน ๒ (สอง) แผ่น
 - ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น
 - ใบลดราคาของผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น
 - แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑๒ (สิบสอง) แผ่น
 - เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ น.๓ กกค. ๑๕๖๒/๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) แผ่น
 - ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) แผ่น
 - กรรมการตรวจรับ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น

แผนผัง การก่อสร้างตามแบบเลขที่ Pl๐๒-๐Am/๕๘๐๐๕๓ จำนวน ๑๒ (สิบสอง) แผ่น

รูปแบบ

ข้อ ๘. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบหรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้ว่าจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้วถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๐. ผู้ว่าจ้างจะตั้งผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างจักต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร



ถ้าผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพนักงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญา ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรับผิดชอบการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

ข้อ ๑๑. ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินที่จ้างช่วงตามสัญญา

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้าง ให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๓. ในกรณีผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาให้ผู้รับจ้าง เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้าง จากผู้ว่าจ้าง และ/หรือการเป็นผู้ที่จ้างตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบใด ที่ ผู้ว่าจ้าง ใช้บังคับ

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ โดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือช่างของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดการใช้จ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายละเอียดแนบท้ายสัญญา โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. การชำระเงิน จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม ข้อ ๑๕. และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา ข้อ ๒๑.

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม ข้อ ๑๕. หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินค่าจ้างงานส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป



ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้ว โดยมีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม ข้อ ๑๖. และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑. ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ใน ข้อ ๑๗.

๑๘.๒. ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๑๗. ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำงานแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอา ค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไปหรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตรา ดังนี้-

อัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามสรุปค่าก่อสร้าง, แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงบ้านดงขุย - บ้านวังก้านเหลือง (จุด ๑) อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับถูกต้องตามแบบมาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด

ข้อ ๒๒. ถ้าปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันตามสัญญา ข้อ ๒. และหรือเงินประกันตามสัญญา ข้อ ๑๗. และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย จากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๒๓. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ไม่ว่า จะส่งด้วยวิธีใด ถ้าหากได้ส่งไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ได้ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าได้จัดส่งให้กับคู่สัญญาแล้ว และคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาที่สามารถติดต่อได้โดยชัดเจนให้คู่สัญญาทราบ โดยทำเป็นหนังสือแล้วส่งหนังสือดังกล่าวแก่คู่สัญญาทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับก่อนการส่งหนังสือติดต่อ ทวงถาม หรือบอกกล่าว



สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสื่ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับ และผู้รับจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์)

ลงชื่อ



(นายณรงค์ อัมรินทร์ทิพย์)

ลงชื่อ

พยาน

(นายปริยญา ศรีสะอาด)

ลงชื่อ

พยาน

(นายสัญญา หุตะวานิชย์กุล)



เรียน อ.บ.พ.น.๓ ผ่าน ร.บ.พ.น.๓

ตามสรุปรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งก่อสร้างเลขที่ น.๓ กกค.(จร.) ๑๘๔๙/๖๑ ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑ ขออนุมัติให้จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง บ้านดงขุย-บ้านวังก้านเหลือง (จุดที่ ๑) อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางวงเงิน ๓,๑๐๙,๐๙๗.๔๒ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าพันเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามโครงการ คพจ.๑ มีผู้มาดาวน์โหลดเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๔ ราย ยื่นขอเสนอและเสนอราคาจำนวน ๒ ราย คือ หจก. ศุภกิตติการไฟฟ้า และ หจก. เค.พี.อิเล็กทริกเพาเวอร์ คณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของ ๒ ราย ที่ผ่านแล้วปรากฏว่าไม่ได้เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผลการเปิดซองเสนอราคาประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏว่า หจก. ศุภกิตติการไฟฟ้า เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๒,๙๒๑,๒๕๐.๘๗ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) หจก. ศุภกิตติการไฟฟ้า ยินดีลดราคาลงได้อีกคงเหลือเป็นเงิน ๒,๗๒๔,๕๔๑.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๙๐,๗๑๗.๘๗ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๙๑๕,๒๕๘.๘๗ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๑๙๓,๘๓๘.๕๕ บาท (๓,๑๐๙,๐๙๗.๔๒-๒,๙๑๕,๒๕๘.๘๗) มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จและส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ และผู้ชนะการประกวดราคาฯ ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง ตามเงื่อนไขข้อ ๙ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

กบญ.น.๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ของคณะกรรมการฯ แล้วเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรวจสอบแล้ว หจก. ศุภกิตติการไฟฟ้า จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เห็นควรดำเนินการตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลเสนอ ดังนี้

๑. อนุมัติจ้างเหมา หจก. ศุภกิตติการไฟฟ้า ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง บ้านดงขุย-บ้านวังก้านเหลือง (จุดที่ ๑) อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วงเงิน ๒,๗๒๔,๕๔๑.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๙๐,๗๑๗.๘๗ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๙๑๕,๒๕๘.๘๗ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

๒. แจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอ อ.บ.น.๓ เพื่อลงนามอนุมัติตามข้อ ๑ และแจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการตามข้อ ๒ ต่อไป

(นายสมศักดิ์ ลีสกุล)

อก.บญ.(น.๓)

๕ ธ.ค. ๒๕๖๑

เรียน อ.บ.น.๓

ที่ น.๓ กบญ.(จร.) ๒๓๑๘/๒๕๖๑

เรียน อก.ก.น.๓, อก.กค.น.๓, ผจก.กฟส.ชด.

เพื่อโปรดอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป

(นางพรเพ็ญ ภาระกุล)

ร.บ.พ.น.๓ รักษาการแทน อ.บ.พ.น.๓

- ๕ ธ.ค. ๒๕๖๑

กองก่อสร้างและบริการโครงกา
การไฟฟ้าเขต ๓ (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี
รับเลขที่ 4๐14
วันที่ - ๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา 15:5๐

อนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายศิริชัย เงินอก)

ร.บ.พ.น.๓ รักษาการแทน อ.บ.พ.น.๓

๕ ธ.ค. ๒๕๖๑

SCAN