



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กอก.น.๓

ถึง กฟน.๓

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอให้ลงนามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน อช.น.๓

เพื่อโปรดลงนามสัญญาจ้างเหมาค่าแรง บริษัท ทีโอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง CNA๕R-๐๑ ถึง วัดโพธิ์งาม-วัดตะกู (จุด ๑) จังหวัดชัยนาท ตามอนุมัติที่ น.๓ กกค. ๒๖๑๗/๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ วงเงินจ้าง ๑,๑๓๖,๓๔๐.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ส่งมอบพื้นที่ ซึ่งผู้รับจ้างได้มาลงนามสัญญาพร้อมนำเงินสด จำนวน ๕๖,๘๑๗.- บาท มาวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ น.๓/จ.๕/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามสัญญาจ้างตามที่ ผกม.กอก.น.๓ เสนอ

ไพฑูริ์ ไพฑูริ์

(นายเรืองยศ เรืองเดช)

รก.อก.น.๓ รักษาการแทน อก.อก.น.๓

ที่ น.๓ กอก.(กม)-๑๔๖/๒๕๖๒

เรียน อก.กค., ผจก.ชน., ทพ.สส.น.๓

- ลงนามแล้ว
- แจ้งคณะกรรมการ และส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการต่อไป

ว. ๑๖/๓/๖๒

(นายจรรยา วัฒนกุล)

อช.น.๓

ผกม.กอก.น.๓

โทร.๑๐๙๖๗

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
ช่วง CNA&R-๐๑ ถึง วัดโพธิ์งาม - วัดตะกุก (จุด ๑) จังหวัดชัยนาท
ที่ น.๓/จ.๕/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี เลขที่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายจรรยา วัฒนกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทีโอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นายสมเกียรติ ยาน้อย กรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๕๑๑๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง CNA&R-๐๑ ถึง วัดโพธิ์งาม - วัดตะกุก (จุด ๑) จังหวัดชัยนาท โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง เป็นผู้ชี้ตำแหน่งและควบคุมงาน ดังนี้

๑.๑. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑.๑.๑ ก่อสร้างตามแบบเลขที่ PF๐๔-๐๑๘/๕๕๐๐๓๑ จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น

๑.๒. ในการนี้ผู้ว่าจ้างตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้

๑.๒.๑. การขนเสาและสายเสาต่อม่อ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและรายเสาให้ภายในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร จากจุดปัก

๑.๒.๒. การขนและรายเสาแรงต่ำ ผู้ว่าจ้างจะทำการรายเสาให้ หรือ กองรวมหมอนไว้ที่หน้างาน

๑.๒.๓. การขนและรายเสาแรงสูง ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและรายเสาให้ภายในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร จากจุดปัก



TOK International Co., Ltd.

๓๖๓๐๓๔

ข้อ ๒



ข้อ ๒. การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญาข้อ ๑. เป็นเงิน ๑,๐๖๒,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๔,๓๔๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๓๖,๓๔๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยการชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา ข้อ ๑๖.

ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลังสัญญานี้มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาตกลงให้ค่าพัสดุดังกล่าวนี้ ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารฯ ที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๕๖,๘๑๗.- บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคสาม ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคสาม นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้อีกด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๓. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์แอสมพ์ มูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนด ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้าง และผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๕. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ถ้าปรากฏว่า รูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด



TOK International Co., Ltd.

๒๖/๑๐/๖๒



ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิม ได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

- รายการ
- อนุมัติที่ น.๓ กกค. ๒๖๑๗/๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น
 - ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น
 - ใบลดราคา ที่ CN๑-๒๐๑๘-๐๐๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น
 - แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น
 - เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ น.๓ กกค. ๒๔๒๙/๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๙ (เก้า) แผ่น
 - คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ กกค. (จร.) ๒๔๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น
 - ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) แผ่น

แผนผัง การก่อสร้างตามแบบเลขที่ PFO๔-๐๑๘/๕๕๐๐๓๑ จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น

รูปแบบ

ข้อ ๘. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบหรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้ว่าจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้วถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง


ข้อ ๑๐. ผู้ว่าจ้างจะตั้งผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างจักต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร

ถ้าผู้...



TOK International Co., Ltd.

๒๖/๑๑/๖๒



ถ้าผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพนักงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรับผิดชอบการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

ข้อ ๑๑. ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงานและผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่จ้างงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินที่จ้างช่วงตามสัญญา ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้าง ให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๓. ในกรณีผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาให้ผู้รับจ้าง เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้าง จากผู้ว่าจ้าง และ/หรือการเป็นผู้ทำงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบใด ที่ผู้ว่าจ้าง ใช้บังคับ

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรืออันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ โดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือช่างของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดการใช้จ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายละเอียดแนบท้ายสัญญา โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. การชำระเงิน จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม ข้อ ๑๕. และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา ข้อ ๒๑.

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม ข้อ ๑๕. หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินค่าจ้างงานส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป



ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้ว โดยมีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม ข้อ ๑๖. และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง

๑๘.๑. ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ใน ข้อ ๑๗.

๑๘.๒. ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๑๗. ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำงานแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างปิดกั้นไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไปหรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตรา ดังนี้-


อัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามสรุปค่าก่อสร้าง, แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง CNA๕R-๐๑ ถึง วัดโพธิ์งาม - วัดตะกุก (จุด ๑) จังหวัดชัยนาท และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับถูกต้องตามแบบมาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด

ข้อ ๒๒. ถ้าปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันตามสัญญา ข้อ ๒. และหรือเงินประกันตามสัญญา ข้อ ๑๗. และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดเชยค่าเสียหาย จากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ผู้รับจ้างด้วย


ข้อ ๒๓. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ไม่ว่า จะส่งด้วยวิธีใด ถ้าหากได้ส่งไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ได้ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าได้จัดส่งให้กับคู่สัญญาแล้ว และคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาที่สามารถติดต่อได้โดยชัดเจนให้คู่สัญญาทราบ โดยทำเป็นหนังสือแล้วส่งหนังสือดังกล่าวแก่คู่สัญญาทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับก่อนการส่งหนังสือติดต่อ ทวงถาม หรือบอกกล่าวนั้น



สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับ และผู้รับจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ 
(นายจรรยา วัฒนกุล)


ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ 
(นายสมเกียรติ ยาน้อย)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ 
(นายปริญญา ศรีสะอาด)

พยาน

ลงชื่อ 
(นายสัญญา หุตะวาณิชกุล)

พยาน



TOK International Co.,Ltd.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

กองอำนวยการ
ภพน.๓ (จ.ลพบุรี)
เลขที่รับ 5072
วันที่ 18 ธ.ค. 2561

กองอำนวยการ
แผนกกฎหมาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (จ.ลพบุรี)
เลขที่รับ ๒๓๕
วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑

ส่วนราชการ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

ที่ น.๓ กกส.๒๖๓๖/๖๑ วันที่

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติตั้งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน อช.น.๓

ตามอนุมัติ อช.น.๓ ที่ น.๓ กกค.(จร) ๒๔๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๑ อนุมัติให้จ้างเหมาก่อสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง CNA&R-๐๑ วัดโพธิ์งาม - วัดตะกู (จุดที่ ๑) จ.ชัยนาท โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ น.๓ กกค.(จร.) ๒๔๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ วงเงินราคากลางเป็นเงิน
๑,๑๔๖,๒๐๒.๑๙ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยสองบาทสิบเก้าสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ตามโครงการ คพจ.๑ นั้น

มีผู้มาขอรับ/ซื้อเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ ราย ยื่นขอเสนอและเสนอจำนวน ๑ ราย คือ
บริษัท ทีโอเค อินเตอร์เนชั่นแนล คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ปรากฏว่า บริษัท ทีโอเค อินเตอร์
เนชั่นแนล เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาเป็นเงิน ๑,๐๖๒,๑๙๔.๙๘ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน
๗๔,๓๕๓.๖๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๓๖,๕๔๘.๖๓ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบสี่
บาทหกสิบสามสตางค์) บริษัท ทีโอเค อินเตอร์เนชั่นแนล ยินดีลดราคาลงอีก ๒๐๘.๖๓ บาท ตามหนังสือบริษัท
ทีโอเค อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ CN๑-๒๐๑๘-๐๐๑ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑ คงเหลือวงเงินที่ บริษัทฯ เสนอ
๑,๑๓๖,๓๔๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งต่ำกว่าราคา
กลาง ๙,๘๖๒.๑๙ บาท (๑,๑๔๖,๒๐๒.๑๙ - ๑,๑๓๖,๓๔๐) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อให้งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ
จำหน่ายฯ เป็นไปตามแผน และสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรจ้าง บริษัท ที
โอเค อินเตอร์เนชั่นแนล ดำเนินการ โดยมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จและส่งมอบงาน ๓ งวด ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เริ่มทำงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานค่าแรงจ้างเหมาก่อ
สร้างฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานค่าแรงจ้างเหมาก่อ
สร้างฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งวัสดุสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย



TOK International Co., Ltd.

SCAN