



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กอก.น.๓

ถึง กฟน.๓

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอให้ลงนามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน อช.น.๓

เพื่อโปรดลงนามสัญญาจ้างเหมาค่าแรง หจก. พุ่งศักดิ์ การไฟฟ้า ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ กฟส.หนองฉาง - ประดาคัก (จุด ๑) อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตามอนุมัติที่ น.๓ กบญ.(จช.)-๓๓๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ วงเงินจ้าง ๘๗๐,๐๐๐.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ซึ่งผู้รับจ้างได้มาลงนามสัญญาพร้อมนำเงินสด จำนวน ๕๓,๕๐๐.- บาท มาวางเป็นหลักประกันสัญญาเลขที่ น.๓/จ.๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามสัญญาจ้างตามที่ ผกม.กอก.น.๓ เสนอ

1304 1305

(นายเรืองยศ เรืองเดช)

รก.อก.น.๓ รักษาการแทน อก.อก.น.๓

ที่ น.๓ กอก.(กม) ๑๘๑ /๒๕๖๒

เรียน อก.กค.น.๓ , ผจก. อน.,นฉ., ทพ.สส.น.๓

- ลงนามแล้ว
- แจ้งส่วนเกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการต่อไป

๒๒/๑๑/๖๖

(นายจรรยา วัฒนกุล)

อช.น.๓

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
บริเวณ กฟส.หนองฉาง – ประดาคี (จุด ๑) อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ที่ น.๓/ จ. ๖ /๒๕๖๒

สัญญานี้ทำที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี เลขที่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายจรรยา วัฒนกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พยงค์ดี การไฟฟ้า โดย นายยงยุทธ อินทร์น้อย หัวหน้าผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ ๖๑๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบริเวณ กฟส.หนองฉาง – ประดาคี (จุด ๑) อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (คพจ.๑) โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง เป็นผู้ชี้ตำแหน่งและควบคุมงาน ดังนี้

๑.๑. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑.๑.๑ ก่อสร้างตามแบบเลขที่ PB๒๐-๐๑๘/๕๕๐๑๕๙ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

๑.๒. ในการนี้ผู้ว่าจ้างตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้

๑.๒.๑. การขนเสาและรายเสาต่อม่อ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและรายเสาให้ภายในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร จากจุดปัก

๑.๒.๒. การขนและรายเสาแรงต่ำ ผู้ว่าจ้างจะทำการรายเสาให้ หรือ กองรวมหมอนไว้ที่หน้างาน

๑.๒.๓. การขนและรายเสาแรงสูง ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและรายเสาให้ภายในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร จากจุดปัก



ข้อ ๒. การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญาข้อ ๑. เป็นเงิน ๘๗๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๖,๙๔๕.๘๙ บาท (ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่บาทแปดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยการชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา ข้อ ๑๕.

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารฯ ที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๔๓,๕๐๐.- บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคสาม ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคสาม นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้อีกด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๓. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาอกรแสดมปี มูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยปิดอกรแสดมปีที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๕. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ถ้าปรากฏว่า รูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิม ได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา



ข้อ ๗. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญาฯนี้ จึงจัดถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันติบของรายการและรูปแบบมีดังนี้

- รายการ
- อนุมัติที่ น.๓ กบญ.(จช.)-๓๓๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น
 - รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติตั้งซื้อสิ่งจ้าง จำนวน ๒ (สอง) แผ่น
 - แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๘ (แปด) แผ่น
 - หนังสือยืนยันราคา ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น
 - เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ น.๓ กกค. ๒๒๗๕/๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙ (เก้า) แผ่น
 - คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ กกค. (จร.) ๒๒๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น
 - ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) แผ่น

แผนผัง การก่อสร้างตามแบบเลขที่ PB๒๐-๐๑๘/๕๕๐๑๕๙ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

รูปแบบ

ข้อ ๘. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบหรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้ว่าจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้วถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๐. ผู้ว่าจ้างจะตั้งผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างจักต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญาฯนี้ ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้



การที่...



การที่มีผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรับผิดชอบการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

ข้อ ๑๑. ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน คนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่ทำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้าง ช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินที่จ้างช่วงตามสัญญา

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้าง ให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๓. ในกรณีผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาให้ผู้รับจ้าง เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้าง จากผู้ว่าจ้าง และ/หรือการเป็นผู้ทำงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบใด ที่ผู้ว่าจ้าง ใช้บังคับ

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ โดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือช่างของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดการใช้จ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายละเอียดแนบท้ายสัญญา โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. การชำระเงิน จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม ข้อ ๑๕. และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา ข้อ ๒๑.

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม ข้อ ๑๕. หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินค่าจ้างงานส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อน และจะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๗...



ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้ว โดยมีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม ข้อ ๑๖. และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดย ต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้าง จะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง

๑๘.๑. ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และ จะริบเงินส่วนที่หักไว้ใน ข้อ ๑๗.

๑๘.๒. ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๑๗. ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิด เป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำงานแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอา ค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้เป็นที่ยอมรับภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำ การแทนต่อไปหรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงิน ค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตรา ดังนี้-

อัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามสรุปค่าก่อสร้าง, แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ กฟส.หนองฉาง - ประด้าหัก (จุด ๑) อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับถูกต้องตามแบบมาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด

ข้อ ๒๒. ถ้าปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันตามสัญญา ข้อ ๒. และหรือเงินประกันตามสัญญา ข้อ ๑๖. และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย จากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๒๓. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ไม่ว่า จะส่งด้วยวิธีใด ถ้าหากได้ส่งไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ได้ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่า ได้จัดส่งให้กับคู่สัญญาแล้ว และคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาที่ สามารถติดต่อได้โดยชัดเจนให้คู่สัญญาทราบ โดยทำเป็นหนังสือแล้วส่งหนังสือดังกล่าวแก่คู่สัญญาทาง ไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับก่อนการส่งหนังสือติดต่อ ทวงถาม หรือบอกกล่าวนั้น



สัญญา...



สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นสี่ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับ และผู้รับจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญที่สำนักงาน

ลงชื่อ


(นายจรรยา วัฒนกุล)


ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ


(นาย Yongyuth Kiatmanee)



ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ


(นายกฤตชัย กนกเสถียรวงศ์)

พยาน

ลงชื่อ


(นายสัญญา หุตะวาณิชกุล)



ตามอนุมัติ อ.บ.น.๓ ที่ น.๓ กคค. ๒๒๗๓/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ อนุมัติให้จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ กฟส.หนองฉาง-ประดาคัก (จุดที่ ๑) อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ น.๓ กคค.๒๒๗๕/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ วงเงินราคากลางเป็นเงิน ๑,๑๒๐,๓๓๙.๙๖ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามโครงการ คพจ.๑ มีผู้มาดาวน์โหลดเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ ราย ยื่นขอเสนอและเสนอราคาจำนวน ๑ ราย คือ หจก. พยุหศักดิ์ การไฟฟ้า เสนอราคาเป็นเงิน ๘๑๓,๐๘๔.๑๑ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๕๖,๙๑๕.๘๙ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) หจก. พยุหศักดิ์ การไฟฟ้า ไม่สามารถลดราคาลงได้อีกคงยื่นราคาเดิม ซึ่งต่ำกว่าวงเงินราคากลางเป็นเงิน ๒๕๐,๓๓๙.๙๖ บาท (๑,๑๒๐,๓๓๙.๙๖-๘๗๐,๐๐๐) แต่เนื่องจากงานก่อสร้างฯ ดังกล่าว มีแผนที่จะต้องดำเนินการก่อสร้าง และเพื่อสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรจ้าง หจก. พยุหศักดิ์ การไฟฟ้า ดำเนินการ โดยมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จและส่งมอบ ๒ งวดภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เริ่มทำงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานค่าแรงจ้างเหมาก่อสร้างฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ผู้ชนะการประกวดราคาฯ ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องตามเงื่อนไขข้อ ๙ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

กบญ.น.๓ ตรวจเอกสารหลักฐาน ของคณะกรรมการฯ แล้วเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรวจสอบแล้ว หจก. พยุหศักดิ์ การไฟฟ้า จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เห็นควรดำเนินการตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลเสนอ ดังนี้

๑. อนุมัติจ้างเหมา หจก. พยุหศักดิ์ การไฟฟ้า ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ กฟส.หนองฉาง-ประดาคัก (จุดที่ ๑) อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี วงเงิน ๘๑๓,๐๘๔.๑๑ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๕๖,๙๑๕.๘๙ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๒. แจ้ง กคค.น.๓ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอ อ.บ.น.๓ เพื่อลงนามอนุมัติตามข้อ ๑ และแจ้ง กคค.น.๓ เวลาคำดำเนินการตามข้อ ๒ ต่อไป

กองก่อสร้างและบริการโครงการ
การไฟฟ้าเขต ๓ (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี
รับเลขที่ ๖๖๙๘
รับที่ พ.อ. ๒๕๖๑
วันที่รับ-คคค.น.๓ เวลา 14:30

(นายสมศักดิ์ ลีสกุล)

อก.บญ.(น.๓)

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑

เรียน อก.กคค.น.๓, อก.อก.น.๓, ผจก.กฟส.นฉ., ผ.พ.จ.

เรียน อ.บ.น.๓

ที่ น.๓ กบญ.(จช.)...../๒๕๖๑

เพื่อโปรดอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป

อนุมัติ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายพนา มาลีหอม)

อ.บ.พ.น.๓

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑

(นายจรรยา วัฒนกุล)

อ.บ.น.๓

SCAN





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

ที่ ร.๓ กค ๒๒๓๔/๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้
ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ กฟส.หนองฉาง -
ประดาหัก (จุดที่ ๑) อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ตามโครงการ คพจ.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding)

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ กฟส.หนองฉาง - ประดาหัก (จุดที่ ๑) อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ตามโครงการ คพจ.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคา
จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ กฟส.หนองฉาง - ประดาหัก (จุดที่ ๑) อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ตามโครงการ คพจ.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายประมวล สายพิมพ์

ประธานกรรมการฯ

ชก.กค.ฟวบ.น.๓

๒. ว่าที่ร้อยตรีมนัส พินผ่อง

กรรมการ

ทพ.ยธ. กคค.ฟวบ.น.๓

๓. นายรชา เนียมสันเทียะ

กรรมการ

วศก.๖ ผกร.กคค.น.๓

อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่
ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายบุญมัน เตมีนันท์

ประธานกรรมการฯ

ชผ.กส.กฟจ.อน.

๒. นายภาณุวัฒน์ น้อยสำราญ

กรรมการ

พนักงานช่างระดับ ๖



๓. นายเอกชัย สิ้นโน

กรรมการ

พชง.๕ กฟส.หนองฉาง

อำนาจและหน้าที่

ตรวจการจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

นายวรพล ประสิทธิ์โชด


ผู้ควบคุมงาน

พชง.๕ กฟส.หนองฉาง

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายจตุธรรม เรืองจติโพธิ์พาน)

ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓

(ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี



ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ค่าแรงจ้างเหมาก่อสร้างฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อย





ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D642386201210007

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี (สาขาที่ 000880)

ที่อยู่ เลขที่ 5/4 หมู่ 3 ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี 61000

รหัสลูกค้า 234169 วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุ่งศักดิ์ การไฟฟ้า

ที่อยู่ 5/1 ม.5 ถ.- ต.โนนเหล็ก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 0613555000157 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าไฟฟ้าประกันสัญญาเกิน 1 ปี ปป.ระบบจำหน่าย การไฟฟ้าสาขาหนองฉาง-บ้านประดากหัก โดยเงินสด  <i>พ.ศ. ๖๒๕๖</i>			43,500.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				43,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				43,500.00

(สำหรับทางหักหักจ่ายภาษีเงิน)

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

000722091

MASTER FORM INDUSTRY CO., LTD. TEL. 0-283-9177 (AUTO) FAX. 0-283-9178

