



สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๙

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดย นางสาวสุภาพร บงสุนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตามคำสั่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ ๓๕๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทริฟเฟิล ไอ จีโอกราฟฟิก จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐/๒๖๔ หมู่ที่ ๙ ถนนประชาชื่น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย นายพรชัย เอกศิริพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือมอบอำนาจของ บริษัท ทริฟเฟิล ไอ จีโอกราฟฟิก จำกัด ที่ ๐๕-๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้างทำ โครงการออกแบบระบบสารสนเทศสินค้าเกษตร รายเดือนสำหรับประชาชน ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้


ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผแนวก ๑. รายละเอียดขอบเขตของงานโครงการออกแบบระบบสารสนเทศสินค้าเกษตรรายเดือนสำหรับประชาชน จำนวน ๑๕ หน้า

๒.๒ ผแนวก ๒. ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๔ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



หลักประกัน...

พรชัย เอกศิริพงษ์

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น แคชเชียร์เช็ค เลขที่ ๐๗๐๑๐๒๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๙,๗๕๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ข ๐๙๖ เลขที่ ๔๗๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้างทำโครงการออกแบบระบบสารสนเทศสินค้าเกษตรรายเดือนสำหรับประชาชน จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๕,๐๙๓.๔๖ บาท (หกหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่าย ๑๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ของวงเงิน เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ ๑ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องทุกรายการ และคณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุไว้แล้ว

งวดที่ ๒ จ่าย ๑๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ของวงเงิน เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ ๒ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องทุกรายการ และคณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุไว้แล้ว

งวดที่ ๓ จ่าย ๒๙๘,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ของวงเงิน เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ ๓ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องทุกรายการ และคณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุไว้แล้ว

งวดที่ ๔ จ่าย ๒๙๘,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ของวงเงิน เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ ๔ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องทุกรายการ และคณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุไว้แล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ (ซอฟต์แวร์ พาร์ค) ชื่อบัญชี บริษัท ทริฟเฟิล โอ จีโอกราฟฟิก จำกัด เลขที่บัญชี ๓๒๙-๑-๒๒๙๕๖-๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ตกลงเป็นภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ และ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างโครงการออกแบบระบบสารสนเทศสินค้าเกษตรรายเดือนสำหรับประชาชน ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ล่งไปได้ การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา



พล เอกศิริพงษ์
/ข้อ ๖. การส่งมอบ...
พรชัย เอกศิริพงษ์

ข้อ ๖. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างโครงการออกแบบระบบสารสนเทศสินค้าเกษตรรายเดือนสำหรับประชาชน ตามรายละเอียดของขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ ดังนี้

งวดที่ ๑ : ส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๕ ชุด และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ CD/DVD จำนวน ๒ ชุด โดยเนื้อหาเอกสารจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

๑. รายงานสรุปความต้องการระบบงาน (SRS: System Requirement Specification Report) โดยนำข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน สถิติการผลิต ข้อมูลแหล่งผลิต แหล่งรับซื้อ ผลผลิต และข้อมูลราคาสินค้าเกษตร เข้าสู่ฐานข้อมูล ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ระบบต้องมีระบบบริหารจัดการข้อมูล ที่สามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บไซต์ (Web Admin) ในการค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล และมีระบบในการจัดการผู้ใช้งานและระบบการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้

๒. รายงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ และการออกแบบหน้าจอ (SDD: System Design Document) จากผลการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรการผลิต รายเดือน เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารจัดการและกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เป็นของหน่วยงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วนต่อการออกแบบระบบ ในเรื่องข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน ที่สามารถเชื่อมโยงแหล่งผลิต แหล่งรับซื้อ และข้อมูลราคาสินค้าเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานในโครงการ และผู้รับจ้าง จะต้องนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดทำเป็น ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศสินค้าเกษตรรายเดือน ที่สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผู้รับจ้างจะต้องออกแบบผังงาน ระบบ (System Flow) และสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล(ER-Diagram) และ Data dictionary ของข้อมูล ที่ศึกษา วิเคราะห์ ได้

งวดที่ ๒ : ส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๕ ชุด และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ CD/DVD จำนวน ๒ ชุดโดยเนื้อหาเอกสารจะต้องประกอบด้วย รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

๑. แผนการติดตั้งระบบ และติดตั้งระบบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ การติดตั้งระบบจะต้องไม่กระทบกระเทือนกับระบบงานส่วนใดส่วนหนึ่งของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๒. รายงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ และการออกแบบหน้าจอ (SDD: System Design Document) ฉบับแก้ไขสมบูรณ์

งวดที่ ๓ : ส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๕ ชุด และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ CD/DVD จำนวน ๒ ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เอกสารผลการทดสอบระบบการทำงาน แสดงหน้าข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สินค้าเกษตร ดังนี้

- แสดงข่าวสารในลักษณะ News Feed
- มีระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อมีข่าวสารใหม่ ๆ ประกาศ (Push Notification)
- ข่าวสารจะต้องแบ่งหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น โดยมีหมวดหมู่เริ่มต้น

ได้แก่ ข่าวราคา ขาวดินฟ้าอากาศ ขาวภัยธรรมชาติ เป็นต้น



and and

พรชัย เอกศิริพงษ์

และแสดงเมนูคำนิยาม ดังนี้

- แสดงหน้าสารบัญคำนิยาม ที่สามารถเลือกหัวข้อและเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาได้
- แสดงรายละเอียดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ pdf ได้

๒. เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน ทดสอบระบบการทำงานใน ข้อ ๑ แล้วเสร็จ และสามารถดาวน์โหลด Application ผ่าน Internet ได้

งวดที่ ๔ : ส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๕ ชุด และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ CD/DVD จำนวน ๒ ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เอกสารผลการทดสอบระบบทั้งหมด และทดสอบระบบโดยกำหนดให้ดำเนินการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อย่างน้อย ๒ ครั้ง ทั้งนี้ ระบบต้องสามารถใช้งานได้ตามขอบเขตงานที่กำหนด

๒. ส่งมอบ Source Code, System Flow, Data Flow, ไฟล์คำสั่งของระบบที่จัดทำในโครงการทั้งหมด ที่เป็นรุ่นเดียวกับที่ให้ดาวน์โหลดบน Internet ให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด

๓. เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ ดังนี้

๓.๑ คู่มือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป จำนวน ๒๐ ชุด

๓.๒ คู่มือสำหรับผู้ใช้งานในการบริหารจัดการข้อมูล จำนวน ๒๐ ชุด

๓.๓ คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ จำนวน ๑๐ ชุด

๔. จัดทำรายงานการอบรม โดยปฏิบัติงานจริงบนระบบที่ได้จัดทำขึ้น และผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ได้แก่ วิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่าง พนักงนที่เกี่ยวข้อง เอกสารในการฝึกอบรม โดยใช้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม มีหลักสูตรดังนี้

๔.๑ อบรมผู้ใช้งานในการบริหารจัดการข้อมูล จำนวนผู้อบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๒๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง

๔.๒ อบรมผู้ดูแลระบบ จำนวนผู้อบรมไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง

๔.๓ อบรมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบที่จัดทำขึ้น โดยให้สามารถแก้ไข ปรับปรุง Application ที่ผู้รับจ้างจัดทำและพัฒนาได้ รวมทั้งสามารถนำขึ้นเผยแพร่บน Internet ได้โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

๕. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบ ในความชำรุด บกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุด บกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลา ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการในข้อนี้ หรือจ้างผู้อื่น ให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย



ข้อ ๘. การจ้างช่วง...

ทรงชัย เอกศิริพงษ์

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๙. การรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่คนที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๙๙๕ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๑ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๒. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้



๓๓. กรณีพิพาท...
ทรงชัย เอกศิริพงษ์

ข้อ ๑๓. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๑๓.๑ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

๑๓.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือ แสดงเจตนาจะให้มิอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากนั้นภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สองถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคน ดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน

นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนพิจารณา

๑๓.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๑๓.๔ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

๑๓.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครั้ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือ มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ

ข้อ ๑๔. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบโดยอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



...
/สัญญานี้...
พรชัย เอกศิริพงษ์

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวสุภาพร บงสุนันท์)
(.....ผู้อำนวยการศูนย์.....)

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....)
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางพัชรรัตน์ ลิ้มศิริกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพิชิตต์ ทรัพย์ประสพ)