



สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๙

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดย นางสาวสุภาพร บงสุนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตามคำสั่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ ๓๕๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทริฟเฟิล ไอ จีโอกราฟฟิก จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐/๒๖๔ หมู่ที่ ๙ ถนนประชาชื่น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย นายพรชัย เอกศิริพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือมอบอำนาจของ บริษัท ทริฟเฟิล ไอ จีโอกราฟฟิก จำกัด ที่ ๐๖-๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้างทำ โครงการศึกษาออกแบบการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และความเหมาะสมในพื้นที่การผลิต ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑. รายละเอียดขอบเขตของงานโครงการศึกษาออกแบบการคำนวณต้นทุนการผลิต

สินค้าเกษตร และความเหมาะสมในพื้นที่การผลิต จำนวน ๑๓ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒. ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๔ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่มีข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



/ข้อ ๓. หลักประกัน...

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น แคชเชียร์เช็ค เลขที่ ๐๗๐๑๐๒๕๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ข ๐๙๖ เลขที่ ๔๗๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้างทำโครงการศึกษาออกแบบการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและความเหมาะสมในพื้นที่การผลิต จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๒,๓๓๖.๔๕ บาท (ห้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่าย ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ของวงเงิน เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานที่ ๑ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องทุกรายการ และคณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุไว้แล้ว

งวดที่ ๒ จ่าย ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ของวงเงิน เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานที่ ๒ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องทุกรายการ และคณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุไว้แล้ว

งวดที่ ๓ จ่าย ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ของวงเงิน เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานที่ ๓ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องทุกรายการ และคณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุไว้แล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ (ซอฟต์แวร์ พาร์ค) ชื่อบัญชี บริษัท ทริฟเพิล โอ จีโอกราฟฟิก จำกัด เลขที่บัญชี ๓๒๙-๑-๒๒๙๕๖-๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ตกลงเป็นภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ และ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างโครงการศึกษาออกแบบการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและความเหมาะสมในพื้นที่การผลิต ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างโครงการศึกษาออกแบบการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและความเหมาะสมในพื้นที่การผลิต ตามรายละเอียดของขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ ดังนี้

๑. ส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๕ ชุด และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ CD/DVD จำนวน ๒ ชุด โดยเนื้อหาเอกสารจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้



/๑. รายงาน...

พล. ๑๐๒

พรชัย เอกศิริพงษ์

๑. รายงานสรุปความต้องการระบบงาน (SRS: System Requirement Specification Report) โดยนำโครงสร้างต้นทุนการผลิต และข้อมูลความเหมาะสมพื้นที่การผลิต เข้าสู่ฐานข้อมูล ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ระบบต้องมีระบบบริหารจัดการข้อมูล ที่สามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บ (Web Admin) ในการค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล และมีระบบในการจัดการผู้ใช้งาน และระบบการจัดการสิทธิการเข้าถึงได้

๒. รายงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ และการออกแบบหน้าจอ (SDD: System Design Document) จากผลการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วิธีการคำนวณต้นทุนการผลิตตามโครงสร้างต้นทุนการผลิต พร้อมรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนผลตอบแทน และศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และรวบรวมข้อมูลความเหมาะสมพื้นที่การผลิต (Zoning) สำหรับนำมาแสดงใน Application เพื่อใช้วิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลต้นทุนการผลิตที่คำนวณได้

งวดที่ ๒ : ส่งมอบงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๕ ชุด และ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ CD/DVD จำนวน ๒ ชุดโดยเนื้อหาเอกสารจะต้องประกอบด้วย รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

๑. แผนการติดตั้งระบบ และติดตั้งระบบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ การติดตั้งระบบจะต้องไม่กระทบกระเทือนกับระบบงานส่วนใดส่วนหนึ่งของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๒. รายงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ และการออกแบบหน้าจอ (SDD: System Design Document) ฉบับแก้ไขสมบูรณ์

งวดที่ ๓ : ส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๕ ชุด และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ CD/DVD จำนวน ๒ ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เอกสารผลการทดสอบระบบทั้งหมด และ ทดสอบระบบโดยกำหนด ให้ดำเนินการ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อย่างน้อย ๒ ครั้ง ทั้งนี้ ระบบต้องสามารถใช้งานได้ตามขอบเขตงานที่กำหนด

๒. ส่งมอบ Source Code, System Flow, Data Flow, ไฟล์คำสั่งของระบบที่จัดทำในโครงการทั้งหมด ที่เป็นรุ่นเดียวกับที่ให้ดาวน์โหลดบน Internet ให้กับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในรูปเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด

๓. เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ ดังนี้

๓.๑ คู่มือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป จำนวน ๒๐ ชุด

๓.๒ คู่มือสำหรับผู้ใช้งานในการบริหารจัดการข้อมูล จำนวน ๒๐ ชุด

๓.๓ คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ จำนวน ๑๐ ชุด

๔. จัดทำรายงานการอบรม โดยปฏิบัติงานจริงบนระบบที่ได้จัดทำขึ้น และผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ได้แก่ วิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่าง พนักงนที่เกี่ยวข้อง เอกสารในการฝึกอบรม โดยใช้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม มีหลักสูตร ดังนี้

๔.๑ อบรมผู้ใช้งานในการบริหารจัดการข้อมูล จำนวนผู้อบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๒๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง

๔.๒ อบรมผู้ดูแลระบบ จำนวนผู้อบรมไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน



ant shu

พรชัย เอกศิริพงษ์

/๔.๓ อบรมนักวิชาการ...

๔.๓ อบรมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบที่จัดทำขึ้น โดยให้สามารถแก้ไข ปรับปรุง Application ที่ผู้รับจ้างจัดทำและพัฒนาได้ รวมทั้งสามารถนำขึ้นเผยแพร่บน Internet ได้โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

๕. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบ ในความชำรุด บกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุด บกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลา ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่น ให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้น ทุกประการ

ข้อ ๙. การรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๘๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๑ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนกว่าจะบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



พรชัย เอกศิริพงษ์

/ข้อ ๑๑. สิทธิ...

ข้อ ๑๑. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๒. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

ข้อ ๑๓. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๑๓.๑ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

๑๓.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือ แสดงเจตนาจะให้มิอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จากนั้นภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สองถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคน ดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน

นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม โดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินการกระบวนพิจารณา

๑๓.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตน หรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๑๓.๔ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

๑๓.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตน และออกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการกระบวนพิจารณาฝ่ายละครั้ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ



sub rah

พรชัย เอกศิริพงษ์

/ข้อ ๑๔. การขยาย...

ข้อ ๑๔. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสุภาพร บงสุนันท์)

ผู้อำนวยการศูนย์

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(พรชัย เอกศิริพงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพิชณุตม์ ทรัพย์ประสพ)