



สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

สัญญาเลขที่ ...๑๘.../๒๕๖๑.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายทองคำ นิสัยสัจย์ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เค เอ็น เทค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑/๑๙๗ ซอยวัชรพล๒/๗ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนายณนทชัย ดัวงเงิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๖ ๐๖๐๒๐๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้ และพร้อมรับผิดชอบในการจัดหาไฟฟ้าเพื่อใช้ในการก่อสร้างปรับปรุงในครั้งนี้ โดยไม่ใช้ไฟฟ้าร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายละเอียด จำนวน ๑๐ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา จำนวน ๙ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงานและเงินค่าจ้างเหมา ฯ จำนวน ๕ แผ่น

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๙ แผ่น

๒.๕ ผนวก ๕ เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พัก (แฟลต) สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ตามประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๙ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายทองคำ นิสัยสัจย์)

ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายเลอสรณ์ พลพิลา)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท เค เอ็น เทค จำกัด



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันจาก ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ๓ เลขที่ ๒๒๑๕๗๐๐๐๐๐๑ QCMPG๑๖๗๓๔๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๖,๑๕๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๑๒๓,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐๔,๓๐๘.๔๑ บาท (สองแสนสี่พันสามร้อยแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๘ ของค่างานทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๒๔๙,๘๔๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อถอนวัสดุหลังคาทั้งหมด(รื้อชนกอง) มุงหลังคา Metal Sheet และติดตั้งครอบสัน Metal Sheet ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน โดยจะต้องส่งมอบงานภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่างานทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๒๘๑,๐๗๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อพื้นกระเบื้องกระเบื้องเดิม(รื้อชนไป) ปูกระเบื้อง ผิวหยาบ ปูกระเบื้องขอบ ๐.๑๐ m รื้อชุดโคม Fluorescent ภายนอก (ชั้น๑-ชั้น๔) ติดตั้งชุดโคม Fluorescent ๑x๓๒ W (ชั้น๑-ชั้น๔) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน โดยจะต้องส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๕ ของค่างานทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๑๕๖,๑๕๐.๐๐บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อบันไดเดิม (รื้อชนไป) สร้างบันไดใหม่พร้อมปูกระเบื้อง รื้อหน้าต่างช่องแสง งานรื้อประตูหลักและติดตั้งกลับที่เดิม ติดตั้งหน้าต่างเหล็กพร้อมบานเกล็ด ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕ วัน โดยจะต้องส่งมอบงานภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่างานทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๒๔๙,๘๔๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องพักชั้นที่ ๑ รื้อถอนพื้นกระเบื้อง ห้องน้ำเดิม(รื้อชนไป) ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำสูง ๒.๐๐ ม. งานรื้อถอนประตูห้องและประตูห้องน้ำทั้งหมด ติดตั้งประตูไม้ยางอัด (ด้านหน้า,ด้านหลัง) ทั้งหมด ติดตั้งประตูห้องน้ำ PVC ทั้งหมด รื้อถอนระบบสุขาภิบาล และสุขภัณฑ์ทั้งหมด (รื้อชนไป) ติดตั้งระบบสุขาภิบาล และสุขภัณฑ์ทั้งหมด รื้อฝ้าเพดานเดิม(รื้อชนไป) ทั้งหมด ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม ๙ มม. ทั้งหมด ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม ๙ มม.(ชนิดกันชื้น) ทั้งหมด ซ่อมแซมปรับปรุงเทพื้นปูนปรับระดับขัดมัน(ด้านหลังห้อง) ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน โดยจะต้องส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑



ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายทองคำ นิสัยสัตย์)

ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายเลอสรณ์ พลพิลา)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท เค เอ็น เทค จำกัด

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่างานทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๓๑๒,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องพักชั้นที่ ๒ รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำเดิม(รื้อขนไป) ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำสูง ๒.๐๐ ม. งานรื้อถอนประตูห้องและ ประตูห้องน้ำทั้งหมด ติดตั้งประตูไม้ยางอัด (ด้านหน้า,ด้านหลัง) ทั้งหมด ติดตั้งประตูห้องน้ำ PVC ทั้งหมด รื้อถอนระบบสุขาภิบาลและสุขภัณฑ์ทั้งหมด (รื้อขนไป) ติดตั้งระบบสุขาภิบาล และสุขภัณฑ์ทั้งหมด รื้อฝ้าเพดานเดิม(รื้อขนไป) ทั้งหมด ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม ๙ มม. ทั้งหมด ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม ๙ มม.(ชนิดกันชื้น) ทั้งหมด ซ่อมแซมปรับปรุงเพดานปูนปรับระดับขัดมัน(ด้านหลังห้อง) ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๕ วัน โดยจะต้องส่งมอบงานภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่างานทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๓๗๔,๗๖๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องพักชั้นที่ ๓ รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำเดิม(รื้อขนไป) ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำสูง ๒.๐๐ ม. งานรื้อถอนประตูห้องและ ประตูห้องน้ำทั้งหมด ติดตั้งประตูไม้ยางอัด (ด้านหน้า,ด้านหลัง) ทั้งหมด ติดตั้งประตูห้องน้ำ PVC ทั้งหมด รื้อถอนระบบสุขาภิบาล และสุขภัณฑ์ทั้งหมด (รื้อขนไป) ติดตั้งระบบสุขาภิบาล และสุขภัณฑ์ทั้งหมด รื้อฝ้าเพดานเดิม(รื้อขนไป) ทั้งหมด ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม ๙ มม. ทั้งหมด ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม ๙ มม.(ชนิดกันชื้น) ทั้งหมด ซ่อมแซมปรับปรุงเพดานปูนปรับระดับขัดมัน(ด้านหลังห้อง) ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน โดยจะต้องส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่างานทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๔๖๘,๔๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องพักชั้นที่ ๔ รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำเดิม(รื้อขนไป) ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำสูง ๒.๐๐ ม. งานรื้อถอนประตูห้องและ ประตูห้องน้ำทั้งหมด ติดตั้งประตูไม้ยางอัด (ด้านหน้า,ด้านหลัง) ทั้งหมด ติดตั้งประตูห้องน้ำ PVC ทั้งหมด รื้อถอนระบบสุขาภิบาลและสุขภัณฑ์ทั้งหมด (รื้อขนไป) ติดตั้งระบบสุขาภิบาล และสุขภัณฑ์ทั้งหมด รื้อฝ้าเพดานเดิม(รื้อขนไป) ทั้งหมด ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม ๙ มม. ทั้งหมด ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม ๙ มม.(ชนิดกันชื้น) ทั้งหมด ซ่อมแซมปรับปรุงเพดานปูนปรับระดับขัดมัน(ด้านหลังห้อง) ทั้งหมด งานรื้อชุดโคม Fluorescent ภายในพร้อมติดตั้งชุดโคม ๑x๓๒ W ภายในทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๕ วัน โดยจะต้องส่งมอบงานภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่างานทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๑๕๖,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้ได้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทาสีภายในห้องพักชั้นที่ ๑ ทำความสะอาดผนังทั้งหมด ทาสีรองพื้นปูนเก่าทั้งหมด ทาสีน้ำพลาสติกภายในทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน โดยจะต้องส่งมอบงานภายใน ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่างานทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๑๕๖,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้ได้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทาสีภายในห้องพักชั้นที่ ๒ ทำความสะอาดผนังทั้งหมด ทาสีรองพื้นปูนเก่าทั้งหมด ทาสีน้ำพลาสติกภายในทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๕ วัน โดยจะต้องส่งมอบงานภายใน ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายทองคำ นิสัยสัตย์)

ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายเลอสรณ์ พลพิลา)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท เค เอ็น เทค จำกัด



งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่างานทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๑๕๖,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทาสีภายในห้องพักชั้นที่ ๓ ทำความสะอาดผนังทั้งหมด ทาสีรองพื้นปูนเก่าทั้งหมด ทาสีน้ำพลาสติกภายในทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน โดยจะต้องส่งมอบงานภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่างานทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๑๕๖,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทาสีภายในห้องพักชั้นที่ ๔ ทำความสะอาดผนังทั้งหมด ทาสีรองพื้นปูนเก่าทั้งหมด ทาสีน้ำพลาสติกภายในทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๕ วัน โดยจะต้องส่งมอบงานภายใน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๔๐๕,๙๙๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทาสีภายนอกอาคารทั้งหมด โดยทำความสะอาดผนังทั้งหมด ทาสีรองพื้นปูนเก่าทั้งหมด ทาสีน้ำพลาสติกภายนอกทั้งหมด ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน โดยจะต้องส่งมอบงานภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

หมายเหตุ: ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าจ้างในงวดที่ ๑ ของสัญญาจ้าง ก่อนงานในงวดอื่นทั้งหมดจากนั้นถ้าผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อนก็ให้ส่งมอบงานงวดนั้นเพื่อรับเงินต่อไปได้ โดยไม่ต้องส่งมอบงานเรียงตามลำดับงวด (ยกเว้นงานงวดสุดท้าย)


การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนสุขุมวิท ๓ ชื่อบัญชี บริษัท เคเอ็นเทค จำกัด เลขที่บัญชี ๙๒๑๑๖๓๕๔๖๗ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด เวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา



ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายทองคำ นิสัยสัตย์)

ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายเลอสรณ์ พลพิลา)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท เค เอ็น เทค จำกัด

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ในการแจ้งเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระ เบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่



ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายทองคำ นิสัยสัตย์)

ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายเลอสรณ์ พลพิลา)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท เค เอ็น เทค จำกัด

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูป และรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไป

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น อัตราร้อยละ ๐.๑ (๐.๑%) ของค่าจ้างทั้งหมดต่อวัน คิดเป็นจำนวนวันละ ๓,๑๒๓.-บาท (สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้รับจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร



ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายทองคำ นิสัยสัตย์)

ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายเลอสรณ์ พลพิลา)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท เค เอ็น เทค จำกัด

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๑๙.๑ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

๑๙.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จากนั้น ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

๑๙.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิยื่นขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๑๙.๔ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณีให้ถือเป็น

เด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายทองคำ นิสัยสัตย์)

ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายเลอสรณ์ พลพิลา)

ผู้รับมอบอำนาจบริษัท เค เอ็น เทค จำกัด



๑๙.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครั้ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้ง อนุญาตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาตตุลาการหรืออนุญาตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียม อนุญาตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตาม เงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะ ขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย


ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่าน ตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าว บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้ บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟเอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบ ตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะ ขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้




ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง

(นายทองคำ นิสัยสัตย์)

ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

(นายเลอสรค์ พลพิลา)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท เค เอ็น เทค จำกัด

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการ รับรอง หรือผู้มีวุฒิปัตร์ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ใน อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๒.๒ ช่างไฟฟ้ากำลัง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับ ระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือ ผู้มีวุฒิปัตร์ดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายทองคำ นิสัยสัตย์)

ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเลอสรณ์ พลพิลา)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท เค เอ็น เทค จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอัจฉรา เทียนโชติ)

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุนิสา นาคพิน้อง)

เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน