

๑ ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาเลขที่ คค ๐๔๐๘/๒๐๗๕/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมการขนส่งทางบก เลขที่ ๑๐๓๒ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมการขนส่งทางบก เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๔๐๐๐๑๖๑๓๒๘ โดย นายพีระพล ดาวรสกุลเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ กิจการร่วมค้า แมกซ์เอนส์ - ทูเวิร์ค เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๓๐๐๐๓๙๗๐๔๕ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙/๗๔ ถนนรัชดาภิเษก แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดย นายชิตติยะกุล ภาติ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จาก นายอนุกุล นาคะโยธินสกุล, นายชาญชัย สุทัศน์ และนายภาคภูมิ ศิริพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามสัญญากรรมการร่วมค้า ฉบับลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งประกอบด้วยผู้ร่วมค้า ดังนี้

ผู้ร่วมค้าฝ่ายที่ ๑ บริษัททูเวิร์คบิวเดอร์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๐๕๕๔๗๐๙๖๙๖๑ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙/๗๔ ถนนรัชดาภิเษก แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดย นายอนุกุล นาคะโยธินสกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๕๕๕๓๖ ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้ร่วมค้าฝ่ายที่ ๒ บริษัท แมกซ์เอนส์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๐๕๕๕๓๐๗๒๓๓๕ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐/๖ ถนนสตรีวิทยา ๒ แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดย นายชาญชัย สุทัศน์ และนายภาคภูมิ ศิริพันธ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ สจ.๓ ๐๑๘๖๘๔ ออกให้ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑

๑.๑ แบบก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๒ แบบเลขที่ ๒๔๘๗/๒๕๖๑ และรายการประกอบแบบ จำนวน ๒๘ แผ่น

๑.๒ แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงานขนส่งจังหวัด (R๖๑) แบบเลขที่ ๒๔๘๓/๒๕๖๑ และรายการประกอบแบบ จำนวน ๙๙ แผ่น



๑.๓ แบบมาตรฐาน อาคารพักอาศัยราชการ ขนาด ๓๒ หน่วย (R๖๑) แบบเลขที่ ๒๔๘๔/๒๕๖๑ และรายการประกอบแบบ จำนวน ๕๔ แผ่น

๑.๔ แบบมาตรฐาน อาคารที่พักผู้โดยสาร (R๖๑) แบบเลขที่ ๒๔๘๕/๒๕๖๑ และรายการประกอบแบบ จำนวน ๓๒ แผ่น

๑.๕ แบบมาตรฐาน อาคารเอนกประสงค์ แบบเลขที่ ๒๔๘๖/๒๕๖๑ และรายการประกอบแบบ จำนวน ๒๕ แผ่น

๑.๖ แบบอาคาร DRIVE THRU FOR TAX ๒ ช่องบริการ แบบเลขที่ ๒๔๖๗/๒๕๖๑ และคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ระบบ สำหรับการให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for Tax ของกรมการขนส่งทางบกจำนวน ๒๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร จำนวน ๑ เล่ม

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงานก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๔ แผ่น

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน ๘ แผ่น

๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือยืนยันราคา, ใบเสนอราคาจ้างพร้อมเอกสารแนบ และหนังสือสนองรับราคา และนัดทำสัญญา จำนวน ๗๔ แผ่น

๒.๖ ผนวก ๖ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ พด. ๗๐๔๓/๒๕๖๒ และเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๗๐๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ แผ่น


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ปรากฏตามใบเสร็จรับเงิน กรมการขนส่งทางบก เล่มที่ กก. ๖๑๖๘๐๐ เลขที่ ๖๒/๐๐๐๑๖๓๘ PC No.๔๙๐๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๐๔,๗๗๙ บาท (สี่ล้านหกแสนสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุตามสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว



ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวน ๙๒,๐๙๕,๕๖๓ บาท (เก้าสิบสองล้านเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๖,๐๒๔,๙๔๓.๓๗ บาท (หกล้านสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือว่าราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

๑. งานรื้อถอน

งวดที่ ๑.๑ เป็นเงินจำนวน ๒๗๖,๒๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการสำรวจพื้นที่ (ระยะ, ระดับ) โดยละเอียด พร้อมจัดทำผังก่อสร้างเสนอให้ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติ และทำการแก้ไขสัญญาในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน (โดยให้เปรียบเทียบปริมาณงานลด-งานเพิ่มพร้อมความเห็นจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง) โดยกำหนดให้เป็นงวดงานแรกที่ได้รับจ้างต้องส่ง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๑.๒ เป็นเงินจำนวน ๑๘๔,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการรื้อถอนต้นไม้เดิมบางส่วน ถนน คันหิน ทางเท้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๒. งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณก่อสร้าง

งวดที่ ๒.๑ เป็นเงินจำนวน ๙๒,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง ได้ปริมาณรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๒.๒ เป็นเงินจำนวน ๑๘๔,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๓. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัด

๓.๑ งานโครงสร้าง

งวดที่ ๓.๑.๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๗๖๒,๘๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการปักผัง ตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓.๑.๒ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓.๑.๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๘๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างพื้นระบบ Post-tension ชั้นล่าง ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน


งวดที่ ๓.๑.๔ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๘๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างพื้นระบบ Post-tension ชั้นที่ ๒ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน



MAX

10/10/2561



งวดที่ ๓.๑.๕ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๘๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างพื้นระบบ Post-tension ชั้นที่ ๓ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้
เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓.๑.๖ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๘๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างพื้นระบบ Post-tension ชั้นที่ ๔ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้
เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓.๑.๗ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๘๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างพื้นระบบ Post-tension ชั้นที่ ๕ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้
เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓.๑.๘ เป็นเงินจำนวน ๙๒๐,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างพื้นระบบ Post-tension ชั้นดาดฟ้า ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้อง
เว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓.๑.๙ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างเสาและบันไดทั้งหมด, ติดตั้งโครงสร้างหลังคาพร้อมทาสี
กันสนิม (ไม่รวมงานมุงแผ่นหลังคา) และดำเนินงานด้านโครงสร้างอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน
๓๙๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๓.๒ งานสถาปัตยกรรม

งวดที่ ๓.๒.๑ เป็นเงินจำนวน ๗๓๖,๗๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการปูพื้นหินขัด ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการ
ก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ โดยยังไม่ต้องขัดพื้น ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วันนับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓.๒.๒ เป็นเงินจำนวน ๗๓๖,๗๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการปูพื้นหินขัด ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการ
ก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ โดยยังไม่ต้องขัดพื้น ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วันนับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓.๒.๓ เป็นเงินจำนวน ๓๖๔,๓๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการปูพื้นหินขัดทั้งหมด ติดตั้งชั้นบันไดหินขัดสำเร็จรูปแล้วเสร็จ โดยยัง
ไม่ต้องขัดพื้น ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน


งวดที่ ๓.๒.๔ เป็นเงินจำนวน ๑,๓๔๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการปูวัสดุพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมขัดพื้นหินขัด ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน
๓๙๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓.๒.๕ เป็นเงินจำนวน ๓๖๔,๓๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อผนังชั้นล่าง และชั้นที่ ๒ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการ
ก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓.๒.๖ เป็นเงินจำนวน ๓๖๔,๓๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อผนังชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการ
ก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน



โทริศ คอ



งวดที่ ๓.๒.๑๘ เป็นเงินจำนวน ๓,๒๒๓,๓๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการปูวัสดุผนัง ตกแต่งผิวผนัง, ติดตั้งบัวเชิงผนัง, ติดตั้งราวบันได ยกเว้นส่วน
ที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ (ไม่รวมงานไวเนิล (แผ่นกันแดด) และแผ่น Aluminum Composite)
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓.๒.๑๙ เป็นเงินจำนวน ๒,๓๐๒,๓๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งงานไวเนิล (แผ่นกันแดด) และแผ่น Aluminum Composite ทั้งหมด
แล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓.๒.๒๐ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ, ผนังกันอาบน้ำและผนังห้องน้ำ
สำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓.๒.๒๑ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการหาสื่ออาคารทั้งหมด, ติดตั้งรางน้ำ, แผ่นปิดจั่วและด้านข้าง, ติดตั้งท่อ
น้ำฝนพร้อมดำเนินการส่วนประณีตต่างๆ และเก็บรายละเอียดงานอาคารสำนักงานตามแบบที่ยังไม่ปรากฏใน
งวดงานใด พร้อมทำความสะอาดในส่วนของงานอาคารสำนักงานทั้งหมด ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับจาก
วันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๓.๓ งานระบบสุขาภิบาล

งวดที่ ๓.๓.๑ เป็นเงินจำนวน ๙๒๐,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการวางถังเก็บน้ำบนดิน (เฉพาะชั้นล่าง) และติดตั้งถังบำบัดตามตำแหน่ง ซึ่งจะ
แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓.๓.๒ เป็นเงินจำนวน ๔๖๐,๔๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการวางถังเก็บน้ำทั้งหมด, เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลภายในอาคาร, ติดตั้ง
มิเตอร์น้ำประปา, ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุม พร้อมดำเนินการเก็บรายละเอียดด้านระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๓.๔ งานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และงานระบบอื่นๆ

งวดที่ ๓.๔.๑ เป็นเงินจำนวน ๙๒๐,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์ประกอบ, ติดตั้งแผงไฟฟ้าย่อย, เดินสายไฟฟ้า
ทั้งหมดพร้อมระบบสายดิน ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน
๓๙๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓.๔.๒ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งดวงโคม, สวิตช์, เต้ารับ, กล่องไฟสัญลักษณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะ
แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓.๔.๓ เป็นเงินจำนวน ๒,๗๖๒,๘๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, ระบบป้องกันไฟฟ้ากระชอก, ติดตั้งระบบป้องกัน
ฟ้าผ่าแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน



โตอิทล กอ



งวดที่ ๓.๔.๔ เป็นเงินจำนวน ๓,๒๒๓,๓๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งลิฟท์ พร้อมดำเนินการเก็บรายละเอียดด้านระบบไฟฟ้าทั้งหมด
แล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๓.๕ งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งวดที่ ๓.๕.๑ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด, จัดทำและติดตั้งครุภัณฑ์สั่งทำ, ติดตั้งครุภัณฑ์
จัดซื้อตามแบบ, ติดตั้งม่านปรับแสง, ติดตั้งถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉินและครุภัณฑ์อื่นๆ แล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน
๔๕๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๔. งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๓๒ หน่วย

๔.๑ งานโครงสร้าง

งวดที่ ๔.๑.๑ เป็นเงินจำนวน ๑,๓๘๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการปักผัง ดอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจาก
วันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๔.๑.๒ เป็นเงินจำนวน ๔๖๐,๔๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่มี
หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๔.๑.๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างพื้นระบบ Post-tension ชั้น ๑ และ ๒ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้อง
เว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๔.๑.๔ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างพื้นระบบ Post-tension ชั้นที่ ๓ และ ๔ ยกเว้นส่วนที่
จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้
เริ่มงาน


งวดที่ ๔.๑.๕ เป็นเงินจำนวน ๙๒๐,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างพื้นชั้นหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้าง
ต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๔.๑.๖ เป็นเงินจำนวน ๙๒๐,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างเสาและบันไดทั้งหมด, ติดตั้งโครงสร้างหลังคาพร้อมทาสีกันสนิม
(ไม่รวมงานมุงแผ่นหลังคา) และดำเนินงานด้านโครงสร้างอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน
นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๔.๒ งานสถาปัตยกรรม

งวดที่ ๔.๒.๑ เป็นเงินจำนวน ๙๒๐,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อผนังชั้น ๑ และ ๒ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้าง
ต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๔.๒.๒ เป็นเงินจำนวน ๙๒๐,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อผนังชั้นที่ ๓ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่อง
แล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน



งวดที่ ๔.๒.๓ เป็นเงินจำนวน ๕๕๒,๕๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อผนังชั้นที่ ๔ และผนังอื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อ
การก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๔.๒.๔ เป็นเงินจำนวน ๕๕๒,๕๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการมุงหลังคาแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับจากวันที่มี
หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๔.๒.๕ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง, ฉาบปูนผนังทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้อง
เว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๔.๒.๖ เป็นเงินจำนวน ๙๒๐,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการปูวัสดุพื้นและผนัง ตกแต่งผิวพื้นและผนัง, ติดตั้งบัวเชิงผนัง, ติดตั้งราวบันได
และจมูกบันได ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ (ไม่รวมงานโวนิลและแผ่น
Aluminum Composite) ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๔.๒.๗ เป็นเงินจำนวน ๒,๗๖๒,๘๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งงานผนังโวนิลและแผ่น Aluminum Composite ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๔.๒.๘ เป็นเงินจำนวน ๕๕๒,๕๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการ
ก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๔.๒.๙ เป็นเงินจำนวน ๙๒๐,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการ
ก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ (ยังไม่ต้องทาสี) ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน


งวดที่ ๔.๒.๑๐ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งบานประตู - หน้าต่างและกระจกทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้อง
เว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๔.๒.๑๑ เป็นเงินจำนวน ๙๒๐,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบและผนังกันอาบน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๔.๒.๑๒ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการทาสีอาคารทั้งหมด, ติดตั้งรางน้ำ, แผ่นปิดजूและด้านข้าง, ติดตั้งท่อน้ำฝน,
ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ Built-in พร้อมดำเนินการส่วนประณีตต่างๆ และเก็บรายละเอียดงานอาคารพักอาศัยตามแบบที่
ยังไม่ปรากฏในวงงานใด พร้อมทำความสะอาดในส่วนของงานอาคารพักอาศัยทั้งหมด แล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จ
ภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๔.๓ งานระบบสุขาภิบาล

งวดที่ ๔.๓.๑ เป็นเงินจำนวน ๕๕๒,๕๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการวางถังเก็บน้ำและถังบำบัดตามตำแหน่ง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน



งวดที่ ๔.๓.๒ เป็นเงินจำนวน ๓๖๘,๓๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการเดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลภายในอาคาร, ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา, ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุม พร้อมดำเนินการเก็บรายละเอียดด้านระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๔.๔ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ภายในอาคาร

งวดที่ ๔.๔.๑ เป็นเงินจำนวน ๗๓๖,๗๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์ประกอบ, ติดตั้งแผงไฟฟ้าย่อย, เดินสายไฟฟ้าทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๔.๔.๒ เป็นเงินจำนวน ๙๒๐,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งดวงโคม, สวิตช์, เต้ารับ, กล่องไฟสัญญาณ, พัดลมโครงและพัดลมระบายอากาศ, ระบบป้องกันฟ้าผ่า พร้อมดำเนินการเก็บรายละเอียดด้านระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๔.๕ งานระบบปรับอากาศ

งวดที่ ๔.๕.๑ เป็นเงินจำนวน ๙๒๐,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๔.๖ งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งวดที่ ๔.๖.๑ เป็นเงินจำนวน ๑,๓๘๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด, ติดตั้งครุภัณฑ์ตามแบบ, ติดตั้งถังดับเพลิงและไฟฉุกเฉินแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๕. งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารรถ

งวดที่ ๕.๑ เป็นเงินจำนวน ๔๖๐,๔๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานด้านโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๕.๒ เป็นเงินจำนวน ๕๕๒,๕๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรม, งานระบบต่างๆ พร้อมดำเนินการส่วนประณีตต่างๆ และเก็บรายละเอียดพร้อมทำความสะอาดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๖. งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

งวดที่ ๖.๑ เป็นเงินจำนวน ๓๖๘,๓๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานด้านโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๖.๒ เป็นเงินจำนวน ๔๖๐,๔๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรม, งานระบบต่างๆ พร้อมดำเนินการส่วนประณีตต่างๆ และเก็บรายละเอียดพร้อมทำความสะอาดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน



MA



๗. งานก่อสร้างอาคารเลื่อนล้อต่อภาษี

งวดที่ ๗.๑ เป็นเงินจำนวน ๔๖๐,๔๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานด้านโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๗.๒ เป็นเงินจำนวน ๕๕๒,๕๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรม, งานระบบต่างๆ พร้อมดำเนินการส่วนประณีตต่างๆ และเก็บรายละเอียดพร้อมทำความสะอาดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๘. งานถนน ลานอเนกประสงค์และคันหิน

งวดที่ ๘.๑ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการบดอัดพื้น พร้อมเทถนน คสล. ได้เนื้อที่ประมาณร้อยละ ๔๐ ของงานถนนทั้งหมด ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๘.๒ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการบดอัดพื้น พร้อมเทถนน คสล. ได้เนื้อที่ประมาณร้อยละ ๘๐ ของงานถนนทั้งหมด ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๘.๓ เป็นเงินจำนวน ๓,๕๙๑,๗๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับระดับบริเวณ พร้อมเทถนน คสล. ทั้งหมดได้พื้นที่ครบถ้วนตามแบบ, ติดตั้งคันหิน คสล., อุดรอยต่อถนนและลานจอดรถแล้วเสร็จ เก็บงานภายนอกอาคารอื่นๆ ตามสัญญาที่ยังไม่ปรากฏในงวดงานใด พร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคารทั้งหมด (กำหนดให้เป็นงวดสุดท้ายของการก่อสร้าง) ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๙. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ

งวดที่ ๙.๑ เป็นเงินจำนวน ๕๕๒,๕๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ พร้อมบ่อพักในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ (ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๙.๒ เป็นเงินจำนวน ๕๕๒,๕๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ พร้อมบ่อพักในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ (ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๙.๓ เป็นเงินจำนวน ๔๖๐,๔๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งบ่อดักขยะ-บ่อดักไขมัน, ดำเนินการเก็บรายละเอียดด้านระบบระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๑๐. งานระบบน้ำใช้ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์

งวดที่ ๑๐.๑ เป็นเงินจำนวน ๑๘๔,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการเดินท่อประปาภายนอกพร้อมติดตั้งมิเตอร์น้ำพร้อมติดตั้งก๊อกสนาม และดำเนินการเก็บรายละเอียดด้านงานระบบน้ำใช้ภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน



พิศมัย (ก)



๑๑. งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์

งวดที่ ๑๑.๑ เป็นเงินจำนวน ๕๕๒,๕๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๑๑.๒ เป็นเงินจำนวน ๙๒๐,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการเดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคาร, ติดตั้งโคมไฟฟ้าภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๑๑.๓ เป็นเงินจำนวน ๒๗๖,๒๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างเชื่อมระบบไฟฟ้าเข้าสู่อาคาร พร้อมติดตั้งมิเตอร์แล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๑๒. งานก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายชื่อ

งวดที่ ๑๒.๑ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างรั้วด้านหน้า (แบบ A) แล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๑๒.๒ เป็นเงินจำนวน ๔๖๐,๔๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างรั้วแบบ B ได้รับความยาวรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ แล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๑๒.๓ เป็นเงินจำนวน ๔๖๐,๔๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างรั้วแบบ B ทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๑๒.๔ เป็นเงินจำนวน ๙๒,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างรั้วแบบ C ทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

งวดที่ ๑๒.๕ เป็นเงินจำนวน ๙๒๐,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างประตูและป้ายชื่อ พร้อมติดตั้งประตูบานเลื่อนพับและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๑๓. งานก่อสร้างเสาธง

งวดที่ ๑๓.๑ เป็นเงินจำนวน ๑๘๔,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานโดยรอบ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบเสาธงแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๑๔. งานป้อมยาม


งวดที่ ๑๔.๑ เป็นเงินจำนวน ๙๒,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งป้อมยามแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน



MAX

ทศพร



๑๕. รายการเบ็ดเตล็ด

งวดที่ ๑๕.๑ เป็นเงินจำนวน ๗๔๑,๘๖๓ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการปลูกหญ้าและเขียนเครื่องหมายจราจรตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะ
แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

หมายเหตุ การส่งมอบงานสามารถส่งมอบงานตามงวดงานที่แล้วเสร็จจริง ไม่จำเป็นต้องส่งเรียงงวด
ยกเว้นงวดงานที่ ๑.๑ ซึ่งกำหนดให้ส่งเป็นงวดงานแรก และงวดงานที่ ๘.๓ ซึ่งกำหนดให้ส่งพร้อมการส่งงานงวด
สุดท้าย

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๘๑๔,๓๓๔ บาท (สิบสามล้าน
แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญา
ที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย
เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่
ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขข้อนี้เกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะ
เรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที


๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่า
ได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง
ไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง
หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้
จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับ
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะ
ได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน
นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓



ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๔๕๐ วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าที่กำหนด หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น


ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



ข้อ ๙ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้มีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง



โคตติกา ตต



ข้อ ๑๒ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้าง ได้รับความเสียหายหรือเสียหายตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๓ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อใช้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้


ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๕ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ แต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง



ข้อ ๑๖ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๙๒,๐๙๕.๕๖ บาท (เก้าหมื่นสองพันเก้าสิบบาทห้าสิบลบาทหกร้อยหกสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๖๕๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๗ สิทธิของผู้จ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๘ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที


หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด



MAXENG
CO., LTD.

พิศมิต ๓๓



ข้อ ๑๙ การทำบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้



MAXENS



พิกิต



TRUE WORK BUILDER CO., LTD.
บริษัท ทรูเวิร์กบิลด์ จำกัด

ข้อ ๒๒ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละสาขาช่างแต่ละช่างจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ช่างเชื่อมไฟฟ้าหรือแก๊ส

๒๒.๒ ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร


๒๒.๓ ช่างไม้ (ก่อสร้าง)

๒๒.๔ ช่างท่อสุขภัณฑ์

๒๒.๕ ช่างก่ออิฐ

๒๒.๖ ช่างฉาบปูน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย
ละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) Wno Inph ผู้ว่าจ้าง
(นายพีระพล ถาวรสุเมธี)



(ลงชื่อ) พิบัติกุล ผู้รับจ้าง
(นายชัตติยะกุล ภาติ)

(ลงชื่อ) R พยาน
(นางสาว โชติงาม)

(ลงชื่อ) [Signature] พยาน
(นายสาธิต ไขสภิตย์)

(ลงชื่อ) สุปราณี พันธุ์รอด พยาน
(นางสาวสุปราณี พันธุ์รอด)