

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา ตำบล/แขวง บึงบา อำเภอ/เขต หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา โดย นายเฉลิม แสงหา นายกองจัดการ บริหารส่วนตำบลบึงบา จึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตรัตน์การช่าง ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒๙/๓ หมู่ ๓ ตำบล/แขวง ท้ายเกาะ อำเภอ/เขต สามโคก จังหวัด ปทุมธานี โดยนางสาวสนันญา รัตนกลีกร ผู้มีอำนาจลงนาม ยกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๓๔๙๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ จึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุทัยศรี หมู่ที่ ๑ บ้าน ไทรย้อย ตำบลบึงบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ซอยอุทัยศรี หมู่ที่ ๑ บ้านไทรย้อย ตำบล/แขวง บึงบา อำเภอ/เขต หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๒.๒ แผนก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ แผนก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาผู้รับจ้าง จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ แผนก ๔ ค่า K จำนวน ๔ (สี่) หน้า

สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(นายเฉลิม แสงหา)

ผู้ว่าจ้าง

(นายพงศกร เสนะเกต)

พยาน



ผู้รับจ้าง

(นางสาวศิรินชา แก่นเขียว)

พยาน

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน
๒,๖๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มา
มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้รับจ้างให้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียาวยุโรปคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับ
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ
เกินครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ
จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๓๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสาม
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๕๐,๕๘๘.๗๕ บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาท
เจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการ
จ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อ

สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗



(นายเจติม แสงทา)

Wong.

(นายพงศ์กร เสนาะเกตุ)



(นางสาวสนันญา รัตนกลีกร)



(นางสาวศิริเมษา แก่นเขียว)

พยาน

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จปริมาณงาน ดังนี้ ๑.หมวดงานวางป่าและชุดคอ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ๒.หมวดงานรองพื้นทางวัสดุ
มวลรวม แล้วเสร็จ ๑๐๐% ๓.หมวดงานพื้นทางหินคลุก แล้วเสร็จ ๑๐๐% ๔.หมวดงานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
๑๐๐% ๕.หมวดงานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเสร็จ ๕๐% (ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่
กลล.ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร) ๖.หมวดงานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ ๑๐๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘
กันยายน ๒๕๖๗

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๖๗๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้
ในข้อ ๒๐

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตาม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบ
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะจ่ายคืนให้ผู้รับจ้าง



สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเจลิม แสงหา)

.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสนันญา รัตนกุล)

.....พยาน
(นายพงศกร เสนะเกตุ)

.....พยาน
(นางสาวศิริเมษา แก่นเฝ้า)

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาจ้างผู้ว่าจ้าง



สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(นายเจลิ้ม แสงหา)

ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสนันฐา รัตนกลีกร)

ผู้รับจ้าง

(นายพงศกร เสนะเกตุ)

พยาน

(นางสาวศิริเมษา กันจเขียว)

พยาน

จ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๔ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๓ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๕ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเจลิ้ม แสงหา)

.....พยาน

(นายพงศ์กร เสนะเกตุ)



.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสนันญา รัตนกลีกร)

.....พยาน

(นางสาวศิริเมษา แก่นเขียว)

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ทั่วด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดม่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อได้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้

สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗



.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิม แสงหา)

W. S. S.พยาน
(นายพงศกร เสนะเกตุ)



.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวลลิตา รัตนกลีกร)

.....พยาน
(นางสาวศิริเมษา แก่นเขียว)

แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยาย ระยะเวลา การปฏิบัติงาน ความสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้

สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗



(นายเจลิม แสงงาหา)



(นายพงศกร เสนะเกตุ)

ผู้ว่าจ้าง



(นางสาวสนันญา รัตนกลีกร)



(นางสาวศิริเมษา แก่นเขียว)

หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลง
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๓,๓๔๗.๕๐ - บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบ
เจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น
จำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้
ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจาก
การที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ
ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมามีสิทธิใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง
ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(นายเฉลิม แสงหา)

W. พล. พยาน
(นายพงศกร เสนะเกตุ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสนธิญา รัตนกลีกร)

ผู้รับจ้าง

พยาน
(นางสาวศิริเมษา แก่นเขียว)



ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวม ทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องเองฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ

สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗


.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเจลิ้ม แสงหา)


.....พยาน
(นายพงศกร แสนะเกตุ)


.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสนธิญา รัตนกลีกร)


.....พยาน
(นางสาวศิริเมษา แก่นเขียว)

พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง



(นายเฉลิม แสงหา)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวสนันญา รัตนกลีกร)

(ลงชื่อ).....พยาน

Wooln.

(นายพงศกร เสนะเกตุ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศิริเมษา แก่นเขียว)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๔๙๒๐๓๕๑๙

เลขคู่สัญญา ๖๗๐๕๒๒๐๕๑๔๓๑

สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิม แสงหา)

Wooln.

(นายพงศกร เสนะเกตุ)



ผู้รับจ้าง

(นางสาวสนันญา รัตนกลีกร)

พยาน

(นางสาวศิริเมษา แก่นเขียว)



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยอุทัยศรี หมู่ที่ 1 บ้านไทรย้อย ตำบลบึงบา
หนา 0.15 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น 1,200 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี



สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายเฉลิม แสงหา

ตามแบบของ อบต.บึงบา

Woon.

พยาน

(นายพงศกร แสนเขต)

พยาน

(นางสาวศิริเมงษา แก่นเขียว)



de la suma

โครงการวิจัยรายนาม
คณะกรรมาธิการ
สหกรณ์ฯ ฉบับที่ ๖

संस्कृत

บ้านไทยน้อย

 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิระ

שנת ה'תשס"א.

Call 970.637.1717

คำขวัญประจำโรงเรียน

Wool

นายแพทย์ เสงี่ยมกุล
และคณะ[illegible]

28.

นางสาวกัญญา ภิรมย์
นางลัดดา คณ. ภิรมย์

பெயர்	செ. சுவாமிநாதன்
தலைப்பு	செ. சுவாமிநாதன்

The following information is provided for informational purposes only. It is not intended to be used as a substitute for professional medical advice. Always consult your healthcare provider for more information.

1


[illegible]

1000

5

пункты

11



รูปตัดอนน คสอ.
not to scale

***ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่รวบรวมจากสื่อมวลชน
 ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ พ.ศ. 2564 มีลักษณะไม่แน่นอน 15 ปี (แบบมีระดับของผลกระทบ)
 ข้อมูลที่ ณ 20/4/58 การขยายตัวของขบวนการประชาธิปไตยใหม่ในประเทศไทย...

รายละเอียดโครงการ

- 1) ได้ออกการก่อสร้างตาม คสส. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ความยาวรวมทั้งเส้นไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร หรือพื้นที่ คสส.ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร

2) งานโครงสร้างทาง

2.1 คำนวณปริมาณเสริมลูกรังหรือวัสดุพื้นที่ทางปรับปรุงระดับพร้อมเบดหิน ปริมาตร 200 ลบ.ม.(พ) กว้างไม่น้อยกว่า 7 เมตร ยาวรวมทั้งเส้นไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร

2.2 หินคลุกพื้นทาง ขนาดเฉลี่ย 0.15 เมตร บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาวรวมทั้งเส้นไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร

3) งานผิวจราจร

3.1 งานผิวจราจร คสส. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาวรวมทั้งเส้น 1,200 เมตร หรือพื้นที่ คสส.ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร

3.2 งานโหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง 0.50 เมตร สลอค 2 ด้านจราจร

4) งานอื่น ๆ

4.1 งานตีเส้นจราจรสียางสีอะคริลิก (สีขาว) ขนาด 0.10 เมตร (ข้าง-สีขาว ขวดลดกลาง-สีเหลือง 1 เมตร เว้น 3 เมตร)

4.2 งานท่อระบายน้ำ คสส.ขนาด ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวนรวมทั้งสิ้น 24 ท่อน (กำหนดจุดตามความเหมาะสมกับน้ำสาขาโดยผู้ควบคุมงาน)

4.3 งานเสาเข็มขนาดไฟกระพริบ (ผลิตตามเสาเหล็กพริบ) พร้อมปลั๊กอินยูวี ซีพีเอส 35 (ใช้ติดตั้งบนและยึดความมั่นคงกับถนนคอนกรีตโดยผู้ควบคุมงาน)

5) งานควบคุมจัดตั้ง

5.1 งานเสาไฟถนนพร้อมฐานแสงอาทิตย์ (เสาสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร-โคมหลอด LED ไม่ต่ำกว่า 40 W-ฝังโคมใกล้กับเสาและบนเสาพร้อมสายและงานติดตั้งทั้งหมด)

จำนวน 24 ชุด (กำหนดจุดติดตั้งตามความเหมาะสมกับทิวทัศน์โดยผู้ควบคุมงาน)

6) พร้อมป้ายที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย

DATE: _____

(மாண்புமிகு கலாநாயகர்)

รายการประกอบแบบ

1. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่จะระบุไว้แบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสมาคมทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 25๑2 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. Expansion Joint ให้อยู่สร้างทุกระยะ 50 เมตร (คลาคล่ะโยนไม่เกิน 0.20 เมตร)
4. Contraction Joint ให้อยู่สร้างทุกระยะ 5 เมตร (คลาคล่ะโยนไม่เกิน 0.20 เมตร)
5. ผิวจราจรคอนกรีต ให้อายุคอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวบ่ออุทกภาค 15x15x15 ซม. ที่อายุคอนกรีต 28 วัน หรือ ณ วันที่ส่งมอบงาน (ซึ่งต้องเป็นวันที่มีอายุคอนกรีตมากกว่า 7 วัน) มีค่ากำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 290 กก./ตร.ซม.
6. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยหากไม่ปรากฏจากขอบคันหนึ่งไปอีก

-ภาคผนวก-

สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗



(นายเสริม แสงทา)

ผู้ว่าจ้าง

Wong.

พยาน

(นายพงศ์กร แสนเขต)



(นางสาวณัฏฐา รัตนกลีกร)




พยาน

(นางสาวศิริเมษา แก่นเขียว)


— **POWELL** HAS THIS LETTER COUNTERBATTING

-
- Figure 1 is a technical drawing of a slab reinforcement layout. It shows a rectangular slab with overall dimensions of 10.00m by 8.50m. The drawing includes a grid of reinforcement bars. Labels indicate 'Longitudinal Reinforcement' and 'Transverse Reinforcement'. Dimensions for bar spacing and offsets are provided, such as 0.05m, 0.02m, 0.03m, 0.04m, and 0.05m.


STAGE 11




1998



NOV 19 1996



THOMAS H. LEVINE



KRITRUT
KARNCHANG
LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริทรุต

சென்னை மாநகராட்சி
NOT TO BE USED

~~Paragraph 1. ISLAMIC WIRE MESH PLATING BAR MESM~~

ជួយទាំង

[illegible]

PLATE 1

(SUTANATA SUBHANALAH)

[illegible]

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า ท่างหุ้นส่วนจำกัด กฤตวิธการช่าง เลขที่ ๒๒๓/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบล ห้วยเกาะอำเภอสาม
โลกจังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๖๔๐๐๔๔๓๓๔ โดย นางสาวพัชรพร วิชาวิทย์ ผู้ลงนามข้าง
ท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่
En/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยุทธยศรี หมู่
ที่ ๓ บ้านไทรน้อย ตำบลบึงบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูป
รายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง
ปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงบา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออก
ไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา ภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา ขณะที่ไคลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ
๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา และอาจทำให้
ตำบลบึงบา มีสิทธิจะให้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่การริบ
ตำบลบึงบา อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา ไม่จำเป็นต้องรับซื้อสินค้าหรือบริการที่เสนอราคา หรือใบ
สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวรวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันจะเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เขายื่นข้อเสนอครั้งนี้
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (นายเฉลิม แสงหา) (นางสาวสนธยา รัตนกลีกร)

Woolf. พยาน
(นายพงศกร เสนะเกตุ)

พยาน
(นางสาวศิริเมษา แก่นเขียว) 1/2

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน
๔๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้อื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้อื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับทางหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้อื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕:๔๒:๓๖ น.

(นางสาวพัชรพร วิลาวัลย์)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๗๐๔๔๒๐๓๕๓๙

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๐๔๑๖๐๐๔๖๔๒๘

รหัสอ้างอิง OTP Lgyt

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๔๓๕๔๘๐๐๐๘๖๙

สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗



ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิม แสงหา)

พช.พ.

พยาน
(นายพงศกร เสนะเกตุ)



ผู้รับจ้าง
(นางสาวสนันญา รัตนกลีกร)



พยาน
(นางสาวศิริเมษา แก่นเขียว) 2/2

แบบปริมาณงานและสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบเขตยี่สิบ หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คลอรวมไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ตามรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

และบีย่อประปาเส้นใต้น้ำโครงการจำนวน 1 ปี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวังนา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนา

เสนอราคาโดย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตวิทย์ การช่าง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคางาน
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถมป่าแบบทุบ							
1.1.1	> งานถมป่าแบบทุบถมดิน (CLARING AND GILUBING)	ตร.ม.	8,400.000	2.44	20,496.00	1.3597	3.31	27,901.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
2.1.1	> งานรองพื้นทางด้วยวัสดุขี้เถ้า (SOIL AGGREGATE SUBBASE) ใช้รับระดับความหนาแน่น	ตร.ม.	260.000	444.95	115,687.00	1.3597	604.99	157,900.00
2.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2.2.1	> งานพื้นทางชั้นบน (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,080.000	565.82	611,085.60	1.3597	769.34	836,596.00
2.3	งานผิวรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2.3.1	> งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	360.000	496.65	178,794.00	1.3597	675.29	243,107.00
2.4	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
2.4.1	> งานไหล่ทางหินทุบป่นเชื่อมเชื่อม (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE SHOULDER) กว้าง 0.50 ม.	ตร.ม.	300.000	536.76	161,028.00	1.3597	729.83	218,952.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวทางปูนซีเมนต์ผสมปูนซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3.1.1	> ผิวทางปูนซีเมนต์ผสมปูนซีเมนต์คอนกรีต 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้เฉพาะพื้นที่ก่อสร้าง)	ตร.ม.	7,200.000	320.71	2,309,112.00	1.3597	435.97	3,139,740.00
3.1.2	> รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) (RB19)	ม.	144.000	122.62	17,657.28	1.3597	169.72	24,010.00
3.1.3	> รอยต่อเมื่อพาดขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB19)	ม.	1,296.000	76.56	99,221.76	1.3597	104.09	134,918.00
3.1.4	> รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) (DB12)	ม.	1.000	28.07	33,684.00	1.3597	38.16	45,801.00

(นายพศกร เสนะเกตุ)

(นางสาวศิริเมษา แก่นเขียว)

แบบปริมาณงานและสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอุโมงค์ หน้ที่ 1

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร พยา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ตามรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

และป้ายประชิดเส้นพื้นผิวจราจรจำนวน 1 ชิ้น

สถานที่ก่อสร้าง ข้างหน้าซอย หน้ที่ 1 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานเข้าขอโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา

เสนอราคาโดย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตรัตน์ การช่าง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคางาน
4	งานปัดเคลือบ (MISCELLANEOUS)							
4.1	งานตีเส้นจราจร (MARKING)							
4.1.1	> THERMOPLASTIC PAINT ชนิด YELLOW & WHITE (เส้นขนาด 0.10 ม. / ข้างเดียวตลอดความกว้าง เหลือ 1 เมตร 3 ม.)	ตร.ม.	270.000	193.03	52,118.10	1.3597	262.66	70,868.00
4.2	งานติดตั้งป้ายไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS)							
4.2.1	> ติดป้ายจราจรพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL))	ชุด	1.000	10,316.98	10,316.98	1.3597	14,027.99	14,028.00
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
5.1	> งานทำท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS) ขนาด ศก. 0.40 ม.	ม.	24.000	334.44	8,026.56	1.3597	454.73	10,914.00
6	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	20.59	20.59	1.3597	27.99	28.00
7	งานบูรณะที่จัดซื้อ							
7.1	> งานสัปปาโตนบนพลังงานแสงอาทิตย์ (เสาสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร โคมหลอด LED ไม่ต่ำกว่า 40 W. แผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่ พร้อมเคเบิ้ลและติดตั้ง)	ชุด	24.000	17,154.47	411,707.28	1.0700	18,355.28	440,527.00

หมายเหตุ : ราคามั้วกิโลเมตร 07 ที่ ย.เมือง 30.44 บาท/กิโล

KRITRUT
TOTAL 5,359,000.60
KARNCHAN
LIMITED PARTNERSHIP

จำนวนเงินที่เสนอราคา = หักส่วนสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน = 535,900.60 บาท

สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กำหนดเป็นราคา 90,000.00 บาท

(นายเฉลิม แสงวงษา)

ลงชื่อ

(นางสาวพัชรพร วิลาวัลย์)

พยาน

ผู้รับจ้าง

ผู้เสนอราคา

พยาน

(นางสาวพัชรพร วิลาวัลย์)

(นางสาวศิริเมษา แก่นเขียว)

KRITRUT
KARNCHAN
LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตรัตน์การช่าง

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาทำงานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาทำงานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือตัดค่าจ้าง

เพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกงานคืน

สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ESCALATION FACTOR

.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเจสสิม แสงหา)

K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

.....พยาน
(นายพงศ์กร เสนะเกตุ)



.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสิริเมษา รัตนกลีกร)

.....พยาน
(นางสาวศิริเมษา แก่นเขียว)

หมวดที่ 1 งานอาคาร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

2.2 งานหินแข็ง ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.15 It/Io + 3.10 Mt/Mo - 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

3.5 งานซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันคาน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So$

4.3 งานบานระบาย TRAMRACK และ STEEL LINER

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45 Gt/Go$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.60 St/So$

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคานคดลง

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo$

4.6 งานเจาะ ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

4.7 งานอัดคานปูน ใช้สูตร $K = Ct/Co$



สัญญาจ้างเลขที่ ๒๕๐๖/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(นายเฉลิม แสงหา)

ผู้รับจ้าง
(นางสาวสิริเมษา รัตนกลีกร)

W... พยาน
(นายพงศ์กร แสนะเกตุ)

พยาน
(นางสาวสิริเมษา แก่นเขียว)

5.1.1 กรณีผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ ใ้สูตร $K = 0.50 + 0.25I/I_o + 0.25M/M_o$

5.1.2 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC ให้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.40A/A_o$

5.1.3 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10Ib/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVC/PVCo$

5.2.1 กรณีผู้ว่าจ้างจัดหาท่อ ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10Ib/Io + 0.15 Mh/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Fv/Fo$

5.2.2 กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อเหล็กเหนียว $K = 0.40 + 0.10It/I_o + 0.10Mt/M_o + 0.10Et/E_o + 0.30GIp/GIp_o$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10It/I_o + 0.10Mt/M_o + 0.30Pet/Peo$

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10(I/I_0) + 0.15(E/E_0) + 0.35 \text{ GIP/GIP}_0$$
$$\text{ค่าสูตร } K = 0.30 + 0.10Ib/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCt/PVCo$$
$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.05M_{V_0} + 0.05M_{V_1}/M_{V_0} + 0.65PVC_1/PVC_0$$

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25I/I_0 + 0.50GIPV/GIP_0$

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25IMB + 0.15 FVFO$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20W/W_o + 0.20C_V/C_o + 0.10S_V/S_o + 0.15F_V/F_o$$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย

$$K = 0.50 + 0.20I/I_o + 0.15C/C_o + 0.15S/S_o$$

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15W_b + 0.0005C_b + 0.0035S_p$

5.8.2 งานหล่อในที่แบบ CAST IN PLACE ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{Ho} + 0.25 \text{C/Cs} + 0.35 \text{S/So}$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เป็นใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 - 115 KV

5.9.1 กรณีที่เจ้าพนักงานจัดหาวัสดุ: สูตร: $K = 0.80 \text{ Wt} + 0.05 \text{ Mt} + 0.10 \text{ Mt} \cdot \text{Mo} + 0.05 \text{ Pt} \cdot \text{Po}$ ผู้รับจ้าง

พหุภาคสมการ (นายเฉลิม แสงหา) (นางสาวสันทิมา รัตนภักดิ์)

Woodh. พยาน
(นายพงศ์กร แสนเกด)

.....พยาน
(นางสาวศิริเมษา แก่นเขียว)

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอลพีจี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอลพีจี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและปรัภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและปรัภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ACt	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPI	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Pet	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗



ผู้ว่าจ้าง
(นายเจลิม แสงหา)

Wong N.

พยาน
(นายพงศ์กร เสนะเกตุ)



ผู้รับจ้าง
(นางสาวสรนุญา รัตนกสิกร)



พยาน
(นางสาวศิริเมษา แก่นเขียว)