

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 27/2561

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โลจิสเปซ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 88 อาคารปาโซทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้องเลขที่ เอ2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวเอกลักษณ์ เหมทานนท์ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ 100922014111 ลงวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--------------|
| 2.1 | ผนวก 1 ขอบเขตการจ้างของผู้ว่าจ้าง | จำนวน 5 หน้า |
| 2.2 | ผนวก 2 ข้อเสนอด้านราคาของผู้รับจ้าง | จำนวน 2 หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด จำนวนเงิน 27,500 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้



เอกลักษณ์ เหมทานนท์



LogicSpace Co., Ltd.

ข้อ 4....

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 514,018.69 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์) ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน 35,981.31 บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ โดยแบ่งการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 165,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 3 ฉบับ และในรูปของแผ่นซีดี จำนวน 3 แผ่น กำหนดส่งมอบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานฉบับนี้จะต้องแสดงรายละเอียดแผนการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 220,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) จำนวน 3 ฉบับ และในรูปของแผ่นซีดี จำนวน 3 แผ่น กำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานประกอบไปด้วยการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 3.1 - 3.3 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 165,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ฉบับ และในรูปของแผ่นซีดี จำนวน 3 แผ่น กำหนดส่งมอบภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 3.4 -3.5 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

พร้อมทั้งส่งมอบ Template สมบูรณ์ รวมถึง Source Code ในรูปแบบแผ่นซีดี จำนวน 2 ชุด เอกสารคู่มือใช้งานระบบจำนวน 5 ฉบับ และในรูปแบบแผ่นซีดีจำนวน 2 แผ่น รวมทั้งดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี และดำเนินการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของ อบก.

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน 150 วัน

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา



ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด - ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้ จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัย และกรณีอื่นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างเองผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ โดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว



ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจเข้าไปตรวจดูงานในสถานที่ที่กำลังปฏิบัติได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจ ในรายการละเอียดขอบเขตการจ้างของผู้ว่าจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างจะยินยอมชำระค่าปรับหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน



วันละ 550 บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้อง สงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ ทั้งนี้ ค่าเสียหายนั้นจะเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและพิสูจน์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับจ้างแล้ว

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณสถานที่ให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง



เลขาธิการ สมาคมนัก



LogicSpace Co., Ltd.
ถ้า...

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้เพราะเหตุดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นเกณฑ์

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจในข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์)



LogicSpace Co.,Ltd.

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวเอกลักษณ์ เหมทานนท์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายเจษฎา สกุลคุ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิลป์สม สังขพงษ์)

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ บริษัท โลจิสเปซ จำกัด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นางสาวมนลิต อูยานนวาระ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 8099 00430 65 1 ได้มอบอำนาจให้ นางสาวเอกลักษณ์ เหมทานนท์ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 8004 00029 07 1 เป็นผู้มีอำนาจ ดำเนินการเซ็นสัญญาโครงการการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสถานการณืก๊าซเรือนกระจก ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อการแทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้นการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไปตามที่มอบอำนาจนี้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว



LogicSpace Co., Ltd.

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ
(นางสาวมนลิต อูยานนวาระ)



ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
(นางสาวเอกลักษณ์ เหมทานนท์)

ลงชื่อพยาน
(นางสาวจิตพิม อัญชันานู)



LogicSpace Co., Ltd.



ลงชื่อพยาน
(นางสาวศิริวรรณ โพธิ์แก้ว)

นางสาวเอกลักษณ์ เหมทานนท์

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 8099 00430 65 1
Identification Number

นางสาวณัฏฐา น.ส. มณฑิต อูยานนวาระ
Name Miss Monlitt
Last name Uyyanonwar
เกิดวันที่ 22 ก.ค. 2528
Date of Birth 22 Jul 1978
ขนาด 1/2 นิ้ว

ที่อยู 1/ค ข ไร่ใหญ่วัดโคกสูง อ.วังน้อย จ.ลพบุรี
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
4 ร.ก. 2560
วันหมดอายุ 21 ก.ค. 2569
Date of Issue 21 Jul 2028
Date of Expiry 21 Jul 2028
8099-05-12041617



LogicSpace Co.,Ltd.

มณฑิต อูยานนวาระ
ดำเนินการถูกต้อง

BORA-2.0-01-2560

THAILAND

14-0-1188274-97



ผกฉัตร ธรรมานนท์
LogicSpace Co.,Ltd.

รายละเอียดการจ้าง (Term of Reference)

การปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก มีเนื้อหาและข้อมูลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบการแสดงผล โดยแก้ไขรูปแบบ Website Template บนพื้นฐานของการพัฒนาบนระบบ Content Management System (CMS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่นำเสนอในเว็บไซต์ทั้งหมดขององค์การฯ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีการแสดงผลเว็บไซต์ให้ทันสมัย น่าสนใจ มีรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย (Web Accessibility) โดยมีระบบการจัดการข้อมูลที่ชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนและมีความปลอดภัย และรองรับการเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
2. เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยง รวบรวม จัดเก็บความรู้ งานด้านสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลสำคัญ ภายใต้การดำเนินงานของ อบก. รวมทั้งบริการข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้บริการ

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

3.1 ต่ออายุบัญชีผู้ใช้งานในการพัฒนาระบบ application บน facebook

3.2 ข้อกำหนดด้านการออกแบบ

3.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน ออกแบบ และ Design Website Map

3.2.2 ออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ได้ชื่อ subdomain <http://ghginfo.tgo.o.rht> โดยมีรูปแบบการพัฒนาภายใต้อัตลักษณ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

3.2.3 ออกแบบกราฟิกให้สื่อถึงสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ผู้ออกแบบต้องนำเสนอรูปแบบให้กับ อบก. เพื่อเห็นชอบร่วมกันระหว่างดำเนินการออกแบบ

3.2.4 ออกแบบรูปแบบตัวอักษร ขนาด สีและภาพพื้นหลังให้สอดคล้องกับ Template และกราฟิกที่ได้ ออกแบบขึ้น และผู้ใช้งานสามารถอ่านเนื้อหาได้สะดวก

3.2.5 ออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถแชร์ข้อมูลผ่าน social media ที่มีอยู่เดิมขององค์การได้

3.2.6 ออกแบบระบบบริการดาวน์โหลดชุดข้อมูล ต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ พร้อมวัตถุประสงค์ในการใช้งานชุดข้อมูลได้

3.2.7 ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล Content Base

3.2.8 พัฒนารูปแบบเปรียบเทียบ เพื่อการเรียกดูข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

3.2.9 พัฒนาระบบ searching content



เอกสารแนบ ๑



LogicSpace Co., Ltd.

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 นว
 ๘

3.3 ข้อกำหนดด้านเทคนิค

- 3.3.1 รองรับการดำเนินงานภายใต้ ภาษา PHP เวอร์ชัน 7.0 และใช้ระบบจัดการข้อมูลด้วย MariaDB 10.1.9 ขึ้นไป พร้อมสามารถติดตั้งและทำงานได้บน web server ของอบก. (apache 2.4.18)
- 3.3.2 ระบบสามารถรองรับการทำงานของ Browser ที่เป็นมาตรฐาน เช่น Internet Explorer ตั้งแต่ version 11 Microsoft edge Firefox version 58.0 Google chrome 63.0 และ safari version 5.xx สำหรับระบบปฏิบัติการ ios บนสมาร์ตโฟน ขึ้นไปตามลำดับ
- 3.3.3 ปรับแก้ไขเว็บไซต์รายละเอียดโมดูลเบื้องต้นตามที่กำหนด ดังเอกสารแนบท้าย
- 3.3.4 ปรับแก้ไขเว็บไซต์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
- 3.3.5 Template และ Module ที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถติดตั้งเข้ากับได้กับระบบ CMS
- 3.3.6 Module สามารถเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ CMS
- 3.3.7 Module ที่พัฒนาขึ้น ผู้ดูแลระบบต้องสามารถปรับแก้ไขได้
- 3.4 ผู้รับจ้างจะต้องทำการถ่ายโอนข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมมายังเว็บไซต์ใหม่
- 3.5 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ อบก. ในการเพิ่มและ Upload ข้อมูล รวมทั้งให้สามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ต่อไปในอนาคต พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งานของระบบในส่วนของ Administrator และ พจนานุกรมข้อมูลของเว็บไซต์ (Data Dictionary)

4. ระยะเวลาดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องดูแลระบบและแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาจากการพัฒนาเว็บไซต์ และให้สามารถรองรับเบรคเซอร์ที่ทันสมัยขึ้นได้ตลอดระยะเวลารับประกันอีก 1 ปี

5. การส่งมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

อบก. จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด ตามรายละเอียด ดังนี้

งวดที่	เงินค่าจ้าง (ร้อยละ)	เงื่อนไขการจ่ายเงิน
1	30	ส่งรายงานแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 3 ฉบับ และในรูปของแผ่นซีดี จำนวน 3 แผ่น โดยมีรายละเอียดแผนการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ภายในระยะเวลา 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
2	40	นำเสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) จำนวน 3 ฉบับ และในรูปของแผ่นซีดี จำนวน 3 แผ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 3.1 – 3.3 ให้กับ อบก. ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และกรรมการตรวจรับเห็นชอบ
3	30	นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ฉบับ และในรูปของแผ่นซีดี จำนวน 3 แผ่น โดยประกอบไปด้วยผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 3.4 -3.5 ให้กับ อบก. ภายในระยะเวลา 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และกรรมการตรวจรับเห็นชอบ - ทำการส่งมอบ Template สมบูรณ์ รวมถึง Source Code ในรูปแบบ

งวดที่	เงินค่าจ้าง (ร้อยละ)	เงื่อนไขการจ่ายเงิน
		แผ่นซีดี จำนวน 2 ชุด ส่งมอบเอกสารคู่มือใช้งานระบบจำนวน 5 ฉบับ และในรูปแบบแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น รวมทั้งดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี และดำเนินการ ฝึกอบรมให้กับบุคลากรของอบก.

เงื่อนไขการให้บริการระหว่างระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขการรับประกัน

1. ระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญา หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญาและขอบเขตการจ้างออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายในระยะเวลาของอายุสัญญา
2. หากมีคุณสมบัติทางเทคนิคใดที่ไม่สามารถทำการทดสอบได้ในขั้นตอนการตรวจรับ อบก. พบว่าระบบที่จัดซื้อไม่สามารถทำงานได้ตามคุณสมบัติทางเทคนิคนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขให้ระบบทำงานได้ตามเงื่อนไขในสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
3. ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่เสนอผู้รับจ้างต้องดำเนินการทักท้วงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับให้สิ้นไปโดยเร็วผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมด
4. ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผู้รับจ้างได้ออกแบบภายใต้การจ้างนี้ และผู้รับจ้างจะนำผลงาน และรายละเอียดของงานภายใต้โครงการนี้ไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตในการจ้างนี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ว่าจ้างก่อน
5. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันระบบเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ของ อบก. ที่ส่งมอบงานแล้วเสร็จเรียบร้อย โดยจะต้องดำเนินการแก้ปัญหากรณีที่ระบบขัดข้องหรือมีปัญหาเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ผ่านการตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
6. ในกรณีที่ระบบขัดข้องหรือมีปัญหา เมื่อ อบก. แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที และผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้องตามปกติ ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง

6. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 6.1 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 6.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 6.3 มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป



รายละเอียดเบื้องต้นการปรับปรุงโมดูล เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์

ลำดับ	โมดูล	คำอธิบาย/รายละเอียดเพิ่มเติม
1.	ระบบจัดการเนื้อหา	สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารบทความจากเว็บไซต์หลักของอบก. ได้ทั้งแบบ batch และ realtime สามารถส่งต่อข้อมูลไปยัง Social media ได้
2.	ระบบบริหารจัดการสมาชิก	สมาชิกสมัครและยกเลิกการสมัครรับข่าวสารได้เอง สมาชิกสามารถเลือกรับข่าวสารหรือไม่รับข่าวสารได้ทั้งขณะลงทะเบียนและหลังลงทะเบียนแล้ว สามารถส่งข่าวสารถึงสมาชิกโดยอัตโนมัติหรือส่งโดยผู้ใช้งานได้หลายลักษณะอย่างน้อยดังนี้ ส่งโดยระบุสมาชิกครั้งละ 1 คน หรือมากกว่า 1 คน หรือทั้งหมดได้ ประมวลผลสมาชิกผู้รับข่าวสาร ประเภทของข่าวสาร และพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ สามารถลบสมาชิกที่ไม่มีการตอบสนองกับข่าวสารออกได้ สามารถ export รายชื่อสมาชิกออกมาเป็นไฟล์ excel หรือ CSV ได้
3.	ระบบบริหารจัดการไฟล์ (Download and Upload file)	สามารถนำเข้าไฟล์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างน้อยดังนี้ DOC, XLS, PDF, JPG, GIF, Flash , WMA, WMV, WAV, MP3, AVI, MPEG มีระบบจัดการเอกสารไฟล์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บสามารถ Download ไฟล์ได้ สามารถกำหนดขนาดไฟล์ (File size) ที่อนุญาตให้ upload เข้า Web Server ได้
4.	ระบบจัดการหน้าแสดงผล (pop-up)	มีการแสดงหน้าต่างแสดงผลแบบ Pop up ตามช่วงเวลาที่กำหนด สามารถกำหนด Event ที่ต้องการแสดงได้ล่วงหน้า ในแต่ละ Event ที่แสดงสามารถกำหนดระยะเวลาที่แสดงได้ และสามารถกำหนดสถานะให้เป็น On หรือ Off ได้
5.	ระบบสืบค้นข้อมูล	มีระบบค้นหาข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงโดยกำหนดเงื่อนไขในการค้นหา (Advance Search) เช่น ตามกลุ่มเนื้อหา ตามช่วงวันที่ ตามคำสำคัญ ตามผู้เขียน สามารถประมวลผลข้อมูลสถิติของค่าและเงื่อนไขที่ใช้ในการค้นหาค้นหา จำนวนครั้งของการค้นหา จัดพิมพ์ออกเป็นรายงานได้
6.	มีแบบฟอร์มติดต่อเรา	
7.	ระบบแผนผังเว็บไซต์	
8.	คำถามที่พบบ่อย (FAQ)	จะต้องมีแบบฟอร์มสำหรับสอบถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ สามารถสร้างกลุ่มคำถามได้ไม่จำกัด สามารถสร้างคำถามคำตอบได้ไม่จำกัด สามารถค้นหาคำถาม หรือ วลีที่ต้องการค้นหาได้
9.	ระบบรายงานสถิติ	แสดงสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถออกรายงานสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้



เอกสิทธิ์

เอกสิทธิ์



LogicSpace Co.,Ltd.

no

for

เลขที่งาน 40000000

ลำดับ	โมดูล	คำอธิบาย/รายละเอียดเพิ่มเติม
10.	ระบบฐานข้อมูลสถิติ	รองรับการนำเข้าข้อมูลแบบ Batch และ web service
11.	ระบบแสดงผลชุดข้อมูล	สามารถแสดงผลชุดข้อมูลสถิติได้ในรูปแบบ กราฟเชิงเปรียบเทียบ และพิกัดแผนที่ โดยขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลของออบก
12.	ระบบ E-book	



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



LogicSpace Co., Ltd.

มีหน้า ๕๗ หน้า

๗๖

2

for n.



บริษัท โลจิสเปซ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

LOGICSPACE CO., LTD. (Head Office)

เลขที่ 88 อาคารปาริชาติทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้องเลขที่ 22

ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554091589

โทร. 0 2634 4919, 08 4335 0550 (www.logicspace.co.th)

E-mail : happy@logicspace.co.th/ chidpimp@gmail.com

<https://www.facebook.com/logicspacefanpage>

ใบเสนอราคา

QUOTATION

ชื่อลูกค้า	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	เลขที่	LSC 610502
ที่อยู่	120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210	วันที่	7 กุมภาพันธ์ 2561
โทร.	02 141 9837	วันที่ยื่นยื่นราคา	
E-mail	pahol.siinda@tgo.or.th	ระยะเวลาดำเนินงาน	5 เดือน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	โครงการการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ (Front end) - ออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ภายใต้ชื่อ subdomain http://ghginfo.tgo.o.rht โดยมีรูปแบบการพัฒนาภายใต้อัตลักษณ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - ออกแบบกราฟิกให้สื่อถึงสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก - ออกแบบรูปแบบตัวอักษร ขนาด สีและภาพพื้นหลังให้สอดคล้องกับ Template และกราฟิกที่ได้ออกแบบขึ้น และผู้ใช้สามารถอ่านเนื้อหาได้สะดวก - ออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถแชร์ข้อมูลผ่าน social media - ออกแบบระบบบริการดาวน์โหลดข้อมูล ต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ พร้อมวัตถุประสงค์ในการใช้งานชุดข้อมูลได้ - รองรับการแสดงผลในรูปแบบแผนที่ (Interactive map) - พัฒนาระบบสืบค้นสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก - ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล Content Base - พัฒนารายเปรียบเทียบ เพื่อการเรียกดูข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ - พัฒนาระบบ searching content	1 งาน	300,000.00	300,000.00
2	พัฒนาความสามารถในการรองรับการใช้งานและบริหารจัดการระบบเว็บไซต์ (Back End) - มีระบบการจัดการเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ หรือ Admin สามารถเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูล โดยข้อมูลจะต้องสามารถ Update ไปยังเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ	1 งาน	150,000.00	150,000.00
3	พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ของอบก.	1 งาน	40,000.00	40,000.00
4	อื่นๆ - ถ่ายโอนข้อมูล (Migrate) จากเว็บไซต์เดิมมายังเว็บไซต์ใหม่ - จัดอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งาน - ต่ออายุบัญชีนักพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบ Facebook	1 งาน	24,018.69	24,018.69



อบก
TGO

ผลิตภัณฑ์ เนชั่นเนเจอร์



LogicSpace Co.,Ltd.



บริษัท โลจิสเปซ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

LOGICSPACE CO., LTD. (Head Office)

เลขที่ 88 อาคารปาริชาติทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้องเลขที่ 2

ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554091589

โทร. 0 2634 4919, 08 4335 0550 (www.logicspace.co.th)

E-mail : happy@logicspace.co.th/ chidpimp@gmail.com

<https://www.facebook.com/logicspacefanpage>

ใบเสนอราคา
QUOTATION

ชื่อลูกค้า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)		เลขที่ LSC 610502	
ที่อยู่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210		วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561	
โทร. 02 141 9837		วันที่ยื่นยื่นราคา	
E-mail pahol_sjinda@tgo.or.th		ระยะเวลาดำเนินงาน 5 เดือน	
ระยะเวลาการดำเนินงาน (5 เดือน) การเก็บเงินแบ่งเป็นงวดดังนี้ งวดที่ 1 ระยะเวลา 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างคิดเป็น 30 % ของเงินที่จ้าง งวดที่ 2 ระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างคิดเป็น 40 % ของเงินที่จ้าง งวดที่ 3 ระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างคิดเป็น 30 % ของเงินที่จ้าง เอกสารการส่งงานเป็นดังนี้ รายงานครั้งที่ 1:ส่งรายงานแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 3 ฉบับ และในรูปแบบของแผนชีต จำนวน 3 แผ่น โดยมีรายละเอียดแผนการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก รายงานครั้งที่ 2:นำเสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) จำนวน 3 ฉบับ และในรูปแบบของแผนชีต จำนวน 3 แผ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 3.1 – 3.3 รายงานครั้งที่ 3:นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ฉบับ และในรูปแบบของแผนชีต จำนวน 3 แผ่น			
ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		มูลค่าก่อน (VAT)	514,018.69
		(VAT) 7%	35,981.31
		รวมสุทธิ (Net Total)	550,000.00

อนุมัติการซื้อ	จัดทำโดย	ผู้มีอำนาจลงนาม
ผู้อนุมัติ	นางสาวจิตติมา ชื่นชำนาญ	(นางสาวมนลิตา ชื่นชำนาญ)
(.....)	LogicSpace Co.,Ltd.	
วันที่	7 กุมภาพันธ์ 2561	7 กุมภาพันธ์ 2561



ออลอีเกิ้ล เชนพลาสมา



LogicSpace Co.,Ltd.



อ.ส.5 ใบสีกินดังตราสาร

เลขที่ 01555
วันที่ 2 มิถุนายน 2561

เลขประจำตัว 0105554091589
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท โฉมดีชัย จำกัด

ในนามของ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร

ที่อยู่ : เลขที่ 15 หมู่ 10
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 00
ครอบครัว/อาชีพ -
นางสาว/นาย/นางสาว/นางสาว
จังหวัด เชียงใหม่

ชื่ออากร ภาษี ทอเรือ
เลขที่ 27
หมู่ที่ -
ถนน เชียง
เขต/อำเภอ ขางรัก
รหัสไปรษณีย์ 10500



ได้เสียอากรตามแบบใบสีกินดังตราสารตามบัญชีอัตราอากรตามแบบ ข้อ 4
ลักษณะตราสาร ดังต่อไปนี้ :



	บาท	สต.
ค่าอากรตามแบบ	550	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	550	00

จำนวนเงินอื่นใดอีก (สำหรับภาษีอากร)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 016496
เลขประจำตัว อ.ส.4 คือ 03022041-25610300



(นางสาว/นาย/นางสาว/นางสาว)
เจ้าพนักงานสรรพากร

ใบสีกินดังตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีหลักฐานการชำระค่าอากรตามแบบของหน่วยเสียภาษีอากร
ได้ทั้งเงินและดอกเบี้ยเงินเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

