

สัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ
(Submarine Optical Fibre Cable Project)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เลขที่ 89 หมู่ 3 ถนน
แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.
2534 ระหว่าง องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดย นายไพฑูรย์ สิมพยอม ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ทศท." ฝ่ายหนึ่ง
กับ บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด โดย นายอดิศักดิ์ โพธารามิก
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ตาม
หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร เลขที่ จ.46241 ลง
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2534.แนบท้ายสัญญา สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 92/50-51 อาคาร
สารธานี 2 ชั้น 18 ถนนสารเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า "บริษัท" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทศท. และบริษัทได้ตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ -

- ข้อ 1. ภายใต้งบเงื่อนไขในสัญญานี้ และนับแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไป ทศท.
และบริษัทตกลงเข้าร่วมการงาน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2497 ในการสร้างโครง
ข่ายเคเบิลใต้น้ำ โดยบริษัทจะลงทุนจัดหา คิดตั้ง ควบคุม ตลอดจน
บำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ เพื่อให้ ทศท.ดำเนินการให้บริการ
สนองความต้องการของประชาชนได้ ตามกำหนดเวลาภายใต้สัญญานี้
และเพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนดังกล่าว ทศท.ตกลงให้บริษัทมี
สิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้
โดยมีกำหนดเวลา 20 (ยี่สิบ) ปี นับแต่วันลงนามในสัญญาฉบับนี้



การร่วมการงานและร่วมลงทุนตามสัญญานี้ ทศท. ไม่มี
นิติสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะของการจ้างทำของหรือการจ้างแรงงาน
แต่อย่างใด

ข้อ 2. การดำเนินการกิจการตามสัญญาข้อ 1 นั้น

2.1 บริษัทจะต้องเป็นบริษัทไทย มีคนไทยหรือนิติบุคคลไทยถือหุ้น
อย่างน้อยร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ตลอดอายุ
สัญญา

2.2 บริษัทเป็นผู้จัดหาเครื่องอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ รวมทั้งการก่อสร้าง การติดตั้ง และการตรวจสอบบำรุงรักษา
ตามรายการราคา(โดยประมาณ) จำนวน คุณสมบัติทาง
เทคนิค และความสามารถในการทำงานของเครื่องอุปกรณ์ที่
ระบุรายละเอียดไว้ในภาคผนวกหมายเลข 1 และหมายเลข
2 แนบท้ายสัญญา รวมทั้งจัดการฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่พนักงานของ ทศท. กับให้การสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผนงานการติดตั้ง
การฝึกอบรมและการตรวจสอบบำรุงรักษา ที่แสดงไว้ใน
ภาคผนวกหมายเลข 3 แนบท้ายสัญญา โดยบริษัทจะรับผิดชอบในการลงทุนและค่าใช้จ่ายตามโครงข่ายดังกล่าวทั้งสิ้น

2.3 บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามบริษัทดำเนินการเพื่อประโยชน์อื่น
ใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่อาจก่อให้เกิด
ภัยอันตรายต่อสังคม หรือความมั่นคงของรัฐ

ข้อ 3. บรรดาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินอื่น
ได้ทำขึ้น หรือจัดหาไว้สำหรับดำเนินการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ



ตามภาคผนวกหมายเลข 1 ของสัญญานี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่รุ่น
ล่าสุดและไม่เคยถูกใช้มาก่อน และสามารถใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์
ของ ทศท.

ทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวในวรรคแรกให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ทศท. ทันทีที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยและผ่านการทดสอบตรวจรับตามวิธี
การในภาคผนวกหมายเลข 4 แล้วโดยต้องสามารถใช้งานได้ดีตาม
วัตถุประสงค์ของ ทศท. อย่างไรก็ตาม หากปรากฏความชำรุดบกพร่อง
เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ดังกล่าว บริษัท
จะต้องรับผิดชอบตลอดระยะเวลาของสัญญา

เมื่อ ทศท. ได้ทดสอบตรวจรับและรับมอบเครื่องมืออุปกรณ์และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทต้องมีหน้าที่ดูแลบำรุง
รักษาตามสัญญาข้อ 6 ต่อไป

บรรดาทรัพย์สินที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ทศท. ดังกล่าวใน
วรรคแรกจะต้องปลอดจากการรอนสิทธิ์หรือภาระคิดพินใจ ๆ ทั้งสิ้น
หากปรากฏว่ามีผู้รบกวนขัดสิทธิ์อื่นเป็นการรอนสิทธิ์ต่อ ทศท. หรือยึด
ถือหรือเอาคืนไปหรือเรียกร้องหรือฟ้องคดีด้วยประการใด ๆ เพราะ
บุคคลผู้นั้นอ้างสิทธิ์หรือมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในเวลาที่กำหนด
ให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของ ทศท. ก็ดีหรือ เพราะความผิดของบริษัทก็ดี
บริษัทจะต้องคุ้มครอง จัดชวงหรือต่อสู้แทน ทศท. โดยบริษัทเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น นอกจากนี้ บริษัทยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เสียหายในกรณีที่ ทศท. ได้รับความเสียหายเนื่องจากกรณีดังกล่าว
ให้แก่ ทศท. โดยสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งอีกด้วย

ในระหว่างอายุสัญญา ทศท. จะไม่จำหน่ายจ่ายโอน ทำให้
เสียไป ทำให้เสื่อมประโยชน์ หรือก่อให้เกิดภาระคิดพินใจ ๆ ซึ่ง
ส่วนหนึ่งส่วนใดของบรรดาทรัพย์สินที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ทศท. ตาม
วรรคสอง อันจะทำให้บริษัทขาดประโยชน์อันควรได้รับตามสัญญา

ข้อ 4. คู่สัญญาได้ตกลงกันในเรื่องการประกันภัยทรัพย์สินดังต่อไปนี้



4.1 ตลอดอายุของสัญญา บริษัทต้องเอาประกันภัยโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ทศท. ตามสัญญาข้อ 3 ประเภทคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) เต็มมูลค่าของทรัพย์สิน โดยคิดเบี้ยประกันแบบผู้รับประกันจำกัดความรับผิดชอบในส่วนแรก ในอัตราทั่วไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจโทรศัพท์ในลักษณะเดียวกันใช้อยู่ โดยระบุให้ ทศท. เป็นผู้ร่วมรับประโยชน์ (Co-beneficiary) และบริษัทเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจะต้องนำกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ที่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่โอนให้ ทศท. แล้วก่อนวันออกกรมธรรม์ประกันภัยมามอบให้ ทศท. ภายใน 15(สิบห้า)วัน นับจากวันที่บริษัทได้เอาประกันภัยในแต่ละปี ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่าหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ เงินที่คู่สัญญาได้รับจากบริษัทประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวบริษัทหรือ ทศท. จะต้องนำมาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายจนใช้การได้ดีดังเดิม นอกจากการประกันภัยดังกล่าวแล้ว บริษัทอาจเอาประกันภัยเพิ่มเติมได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องให้ ทศท. เข้าเป็นผู้ร่วมรับประโยชน์

4.2 ในระหว่างอายุสัญญา หากเกิดภาวะเงินเฟ้อหรือสถานการณ์อื่นใดที่ ทศท. สามารถแสดงเหตุผลได้ว่าวงเงินประกันภัยตามข้อ 4.1 จะต้องปรับเพิ่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมและคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทจะต้องจัดทำ LL การประกันภัยในวงเงินที่สูงขึ้นตามที่ ทศท. เรียกร้อง

4.3 หากบริษัทไม่ดำเนินการประกันภัยตามที่กำหนดในสัญญา หรือมีสิทธิดำเนินการเอง และเรียกค่าเบี้ยประกันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากบริษัทได้

ในกรณีที่บริษัทได้ทำการซ่อมแซม หรือค่าใช้จ่ายทรัพย์สินที่ได้เอามาประกันภัยไว้ดังกล่าวในวรรคก่อน ซึ่งได้เกิดเสียหายขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในสภาพใช้การได้ดีด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแล้ว และในกรณีดังกล่าว หาก ทศท. มีสิทธิเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ทศท. จะโอนสิทธิในการรับค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย เฉพาะในส่วนที่บริษัทได้ทำการซ่อมแซมหรือค่าใช้จ่ายเป็นที่ยอมรับนั้นให้แก่บริษัท หากค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขาดหรือทั้งหมดเองทั้งสิ้น

- ข้อ 5. บริษัทจะต้องเริ่มดำเนินการ และปฏิบัติการติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำให้แล้วเสร็จ และส่งมอบให้ ทศท. เปิดบริการได้ ณ สถานที่ต่างๆ ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนงานการติดตั้ง ในภาคผนวกหมายเลข 3 ที่แนบท้ายสัญญา

หากบริษัทดำเนินการติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ สำหรับแต่ละช่วง(link) ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ อันเนื่องมาจากความผิดของบริษัท หรือเหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบ บริษัทยินยอมให้ ทศท. ปรับเป็นรายวันๆ ละ 10,000.00 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นับแต่วันล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จไปจนถึงวันพร้อมเปิดให้บริการได้ในแต่ละขั้นตอนหรือถึงวันบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

หากบริษัทมิได้ลงมือดำเนินการติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำภายในกำหนดเวลาก็คือ หรือมีเหตุร้ายแรงทำให้ ทศท. เชื่อว่าบริษัทไม่สามารถดำเนินการติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำให้แล้วเสร็จสมบูรณ์หรือล่วงเลยกำหนดเวลาเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว อันทำให้ ทศท. ไม่อาจใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำโดยสิ้นเชิงก็ดี หรือบริษัททำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ทศท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ 14 และในการนี้ให้บรรดาอุปกรณ์ในโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำที่บริษัทนำมาเพื่อดำเนินการติดตั้งแต่ยังไม่ได้ส่งมอบและ



โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ ทศท. ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ทศท. โดย ทศท.
ไม่ต้องชดเชยราคาของอุปกรณ์ดังกล่าว

ในกรณีที่ ทศท. บอกเลิกสัญญาและให้ผู้อื่นดำเนินการต่อจาก
บริษัทนั้น บริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น รวมทั้ง
จ่ายชดเชยผลประโยชน์ซึ่ง ทศท. พึงได้ในช่วงเวลาที่ล่วงเลยกำหนด
แล้วเสร็จบริบูรณ์ดังกล่าวด้วย

กรณีที่ ทศท. ไม่บอกเลิกสัญญา ไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นจาก
ความรับผิดชอบตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความ
ผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ทศท. หรือพฤติกรรมอื่นหนึ่งอันใดที่
บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการคิด
ตั้งโครงสร้างเคเบิ้ลได้น้ำให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลา
ตามสัญญา บริษัทจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐาน
เป็นหนังสือให้ ทศท. ทราบ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เหตุ
หรือพฤติกรรมนั้นสิ้นสุดลง เพื่อขอขยายเวลาคำดำเนินการออกไป

ถ้าบริษัทไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคก่อน ให้ถือว่า
บริษัทได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาการคิดตั้งออกไป
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
บกพร่องของ ทศท. ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน

การขยายกำหนดเวลาดังกล่าว อยู่ในดุลพินิจของ ทศท. ที่จะ
พิจารณาขยายให้อย่างเป็นธรรม

- ข้อ 6. บริษัทจะต้องเป็นผู้ดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาโครงสร้างเคเบิ้ลได้น้ำรวม
ทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ตามสัญญา
ข้อ 3. (ยกเว้นทรัพย์สิน เครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทซึ่งบริษัทมิได้
เพื่อการตรวจสอบหรือปฏิบัติงาน โดยไม่ได้ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ทศท. ตามที่ระบุในภาคผนวกหมายเลข 5 ที่แนบท้ายสัญญา) โดย
บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบำรุง
รักษา ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่เป็นทุกปร

บรรดาทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวอยู่ในสภาพใช้การได้ดีตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ หากปรากฏว่าทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวส่วนหนึ่งส่วนใดสูญหายหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ บริษัทจะต้องจัดหาเปลี่ยนทดแทนหรือซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีโดยเร็ว ทั้งนี้บริษัทจะต้องจัดหาช่างผู้มีความรู้ความชำนาญและมีฝีมือมาตรวจซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ในกรณีที่ ทศท. ตรวจสอบพบความขัดข้องใช้การไม่ได้ตามปกติ บริษัทจะต้องจัดหาเปลี่ยนทดแทนหรือจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน 7 วัน นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจาก ทศท. หากบริษัทไม่ปฏิบัติตาม ทศท. มีสิทธิดำเนินการแก้ไขเอง หรือจ้างบุคคลภายนอกมาทำการแทน โดยบริษัทจะต้องชดเชยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการนี้ให้แก่ ทศท.

ข้อ 7. คู่สัญญาตกลงกันเกี่ยวกับการแบ่งรายได้ดังต่อไปนี้

7.1 ทศท. ตกลงจะแบ่งรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ให้บริษัทในแต่ละปี และตามอัตราส่วนของรายได้ในอัตราร้อยละดังต่อไปนี้

ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2535 บริษัทไม่ขอรับส่วนแบ่ง

ปีที่ 2-3 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ร้อยละ 31 ต่อปี

ปีที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ร้อยละ 30 ต่อปี

✓ ปีที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ร้อยละ 29 ต่อปี



ปีที่ 6	ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2539	ถึงวันที่
	3 ตุลาคม พ.ศ.2540	ร้อยละ 26 ต่อปี
ปีที่ 7	ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2540	ถึงวันที่
	3 ตุลาคม พ.ศ.2541	ร้อยละ 24 ต่อปี
ปีที่ 8-15	ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2541	ถึงวันที่
	3 ตุลาคม พ.ศ.2549	ร้อยละ 20 ต่อปี
ปีที่ 16	ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2549	ถึงวันที่
	3 ตุลาคม พ.ศ.2550	ร้อยละ 17.5 ต่อปี
ปีที่ 17	ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2550	ถึงวันที่
	3 ตุลาคม พ.ศ.2551	ร้อยละ 17 ต่อปี
ปีที่ 18	ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2551	ถึงวันที่
	3 ตุลาคม พ.ศ.2552	ร้อยละ 16 ต่อปี
ปีที่ 19	ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2552	ถึงวันที่
	3 ตุลาคม พ.ศ.2553	ร้อยละ 14 ต่อปี
ปีที่ 20	ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2553	ถึงวันที่
	3 ตุลาคม พ.ศ.2554	ร้อยละ 13 ต่อปี

อนึ่ง หากปรากฏว่าในปีใด ทศท.มีหนี้สูญอันเนื่องมาจากการให้บริการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ บริษัทกลางที่จะชดใช้ส่วนแบ่งรายได้เฉพาะส่วนที่คำนวณจากหนี้สูญดังกล่าวคืนให้แก่ ทศท.ภายในเวลาที่ ทศท.กำหนด

แนบท้ายเอกสารนี้ด้วย

7.2 การคำนวณอัตราส่วนแบ่งของรายได้ดังกล่าวในข้อ 7.1 ทั้งสองฝ่ายตกลงใช้รายได้ที่เกิดขึ้นจากการเปิดบริการของ ทศท. หรือใช้สูตรในการคำนวณรายได้ของ ทศท. ดังนี้
รายได้เป็นจำนวนเงินทั้งหมดต่อปีเท่ากับ $A \times 365 \times B \times C$

เมื่อ A เท่ากับ ระยะเวลาที่ ทศท. นำโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ

น่านี้นี้ไปให้บริการโดยไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

สัญญา (Circuit) ละ 65 (หกสิบห้า) บาทต่อวัน



B เท่ากับ จำนวนช่องสัญญาณซึ่งได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดให้บริการได้ระหว่างจุด (Location) ดังระบุไว้ในภาคผนวกหมายเลข 6


C เท่ากับ อัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติของ ทศท. (ต่อหนึ่งนาที) ที่ใช้ขณะคำนวณอัตราส่วนแบ่งของรายได้ สำหรับช่วงเวลาภาคกลางวันระหว่าง Circuit แต่ละ Circuit ดังระบุไว้ในภาคผนวกหมายเลข 7

ทั้งนี้ ให้ใช้วิธีที่ ทศท. ได้ประโยชน์ดีกว่ามาเป็นหลักในการแบ่งรายได้ให้แก่บริษัทแต่จะต้องไม่สูงเกินกว่ายอดเงินรวมที่บริษัทได้คำนวณ และยืนยันไว้ในภาคผนวกหมายเลข 8 ที่แนบท้ายสัญญา

ในระหว่างอายุสัญญานี้ หากเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง และเหตุดังกล่าวมีผลเสียต่อฐานะการเงินของบริษัท หรือมีผลต่อการดำเนินงานตามสัญญาในสาระสำคัญอย่างรุนแรง เมื่อบริษัทร้องขอเป็นหนังสือ พร้อมแสดงเอกสารและหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนข้ออ้างของบริษัท ทศท. และบริษัท จะร่วมพิจารณาถึงสถานการณ์เพื่อหาทางป้องกันหรือแก้ไขโดยเร็วอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาปรับปรุงส่วนแบ่งรายได้

7.3 บริษัทจะต้องรับภาระในการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของบริษัทที่เกิดขึ้นจากรายได้ที่ ทศท. แบ่งให้ตามสัญญานี้ทั้งสิ้น

7.4 บริษัทมีสิทธิที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งรายได้ ตามจำนวนวงจรเป็นค่าเงินจาก ทศท. ดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่เมื่อการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลได้น้ำแต่ละช่วง (link) แล้วเสร็จ และ ทศท. ควรรับและเปิดบริการตามความในภาคผนวกหมายเลข 4 ไปจนครบเวลาของสัญญานี้



- 7.5 ในการพิจารณาติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำนี้ ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาในข้อ 5 ด้วยเหตุหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ที่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบเป็นผลให้กำหนดเวลาแล้วเสร็จต้องเลื่อนออกไป ให้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา การจ่ายเงินส่วนแบ่งรายได้และการแบ่งรายได้ตามอัตราส่วนตามปีต่าง ๆ ตามข้อ 7.1, 7.4 และกำหนดการ การซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินตามข้อ 6 ขยายออกไปตามกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่เลื่อนออกไปนั้นด้วย
- 7.6 ในระหว่างอายุของสัญญานี้ หาก ทศท. ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากบริษัทมิได้ปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือมีจำนวนเงินใด ๆ ที่บริษัทยังค้างชำระแก่ ทศท. ทศท. มีสิทธิหักเงินจากส่วนแบ่งรายได้ก่อนส่งมอบให้บริษัทเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือเพื่อเป็นการชำระเงินที่ค้างชำระดังกล่าวแล้วแต่กรณี
- 7.7 ในการจ่ายเงินแก่บริษัทนั้น บริษัทจะส่งเอกสารเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน โดยเริ่มเรียกเก็บครั้งแรกในวันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ ทศท. เริ่มเปิดบริการแล้วหลังจากนั้น บริษัทจะเรียกเก็บเงินในวันที่ 1 ของเดือนต่อไปทุกเดือน จนถึงเดือนสุดท้ายของกำหนดการเรียกเก็บเงิน หากระยะเวลาที่บริษัทเรียกเก็บเงินครั้งแรก และครั้งสุดท้ายเป็นเศษของเดือน จำนวนเงินที่เรียกเก็บนั้นจะลดลงไปตามส่วน โดย ทศท. สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่บริษัทภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้อง และครบถ้วนจากบริษัท รายละเอียดวิธีการเรียกเก็บเงินให้เป็นไปตามภาคผนวกหมายเลข 9



7.8 ทศท. จะต้องเปิดบริการโดยเร็วที่สุด เมื่อ ทศท. ได้รับมอบ
เครื่องมือและอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำแต่ละช่วง (link)
และ ทศท. จะต้องเปิดบริการต่อเนื่องจนครบสัญญา

ในกรณีที่เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ เกิดขัด
ข้องไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือไม่ก็ตาม เป็นเหตุให้ ทศท.
ไม่สามารถเปิดบริการหาผลประโยชน์ได้ บริษัทจะไม่ได้รับส่วนแบ่ง
รายได้จากวงจรเฉพาะส่วนที่ขัดข้องตามระยะเวลาที่ขัดข้องนั้น จน
กว่าบริษัทจะดำเนินการตรวจซ่อมแก้ไขให้แล้วเสร็จ และเปิดบริการ
ได้ ระยะเวลาที่ขัดข้องเกิน 8 (แปด) ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 (ยี่สิบสี่)
ชั่วโมง ให้คิดเป็นหนึ่งวัน แต่ถ้าเวลาที่ขัดข้องไม่เกิน 8 (แปด) ชั่วโมง
บริษัทตกลงที่จะไม่รับส่วนแบ่งรายได้ตามส่วนของวันที่คำนวณเฉลี่ยจาก
เกณฑ์ 8 (แปด) ชั่วโมง เท่ากับการไม่รับส่วนแบ่งรายได้ 1 วัน

ความในวรรคก่อนนี้ไม่ใช้บังคับในกรณีที่เหตุขัดข้องดังกล่าวสืบ
เนื่องมาจากความผิดของ ทศท. หรือเหตุการณ์ที่ ทศท. จะต้องรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย เนื่องจากการกระทำของลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้าง
ของ ทศท.

การหยุดบริการเนื่องจากบริษัทเข้าทำการตรวจสอบและบำรุง
รักษาเครื่องอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำตามปกติ ไม่ถือเป็นเหตุ
ขัดข้องตามข้อนี้

ข้อ 8. บริษัทต้องจัดหาเครื่องมือ ตลอดจนอะไหล่หรือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
ต้องใช้ดำเนินการตรวจซ่อมบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำตามสัญญา
ข้อ 6 และจะต้องยื่นบัญชีแสดงจำนวนสิ่งของทั้งหมดเหล่านี้คำที่เป็น
จริงต่อ ทศท. ก่อนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี



ข้อ 9. ทศท. ตกลงดำเนินการ ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกเพื่อ
ให้บริษัทดำเนินการตามสัญญาที่ส่งไปด้วยดี ตามที่ระบุในสัญญา
นี้และในเอกสารภาคผนวกแนบท้ายสัญญา ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ให้บริษัทใช้ที่ดินของ ทศท. หรือที่ดินที่ ทศท. จัดหา (ถ้ามี)
เพื่อก่อสร้างอาคาร และติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ
- (2) อนุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในอาคารชุมสายโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่
ทศท. จัดหาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ โดยไม่
คิดค่าตอบแทน แต่บริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการใช้อาคารและที่ดินดังกล่าว
- (3) อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
บำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ภายในโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ
ตลอดจนอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการติดตั้ง
ระบบ เช่น เข้าไปต่อเชื่อมระบบ เป็นต้น

ข้อ 10. บริษัทจะต้องจัดอบรมพนักงานของ ทศท. ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศตามจำนวนและเวลาที่กำหนด ให้มีความรู้ความสามารถทำ
การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ในโครงข่าย
เคเบิลใต้น้ำ จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อจากบริษัทได้สมบูรณ์ภายใน
6 เดือนก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานนี้ โดยมีรายละเอียดแผนการฝึก
อบรมตามภาคผนวกหมายเลข 3 ที่แนบท้ายสัญญา โดยบริษัทเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

ข้อ 11. บรรดาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทั้งหลายที่ติดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ทศท.
ตามสัญญาข้อ 3 นั้น บริษัทต้องจัดหาให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ
ทศท. แล้วแต่กรณีพร้อมกับข้อความว่า "ทรัพย์สินขององค์การโทร
ศัพทแห่งชาติแห่งประเทศไทย" หรือข้อความอื่นตามที่ ทศท. กำหนดไว้ใน

ลักษณะถาวรและ เห็นได้ง่ายเฉพาะในส่วนเท่าที่จะกระทำได้โดยสะดวก

ข้อ 12. ในระหว่างอายุสัญญา หาก ทศท. มีความประสงค์จะขยายจำนวนวง
จรของโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำตามสัญญานี้ หรือบริษัทมีความประสงค์
จะเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดของเครื่องอุปกรณ์ ที่กำหนดไว้
ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนวิวัฒนาการ
ทางเทคโนโลยี คู่สัญญาจะตกลงเจรจากันในรายละเอียดและเจรจา
อัตราค่าแบ่งรายได้บนพื้นฐานของความเป็นธรรม

ข้อ 13. การดำเนินกิจการตามสัญญานี้ ไม่ว่าการบริหารหรือการทำนิติกรรม
ใด ๆ กับบุคคลภายนอกบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการเอง
บรรดาภาระผูกพันทั้งหลายที่บริษัทมีต่อบุคคลภายนอก ทศท. จะไม่รับ
ผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 14. หากบริษัทผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ทศท. จะให้โอกาสแก่บริษัทในอันที่จะ
แก้ไขให้ถูกต้องก่อน และหากบริษัทมิได้แก้ไขเหตุนั้นให้เสร็จสิ้นไป
ภายในกำหนด 60(หกสิบ)วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ทศท. แล้ว ทศท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้

แต่หาก บริษัทจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก่อให้เกิด
เกิดความเสียหายต่อ ทศท. หรือต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนหรือประเทศไทย ทศท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที

บริษัทไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิด
ขึ้นหรือเพราะความผิดของ ทศท. ซึ่งร้ายแรงถึงขนาดที่บริษัทไม่
สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ทั้งนี้ บริษัทจะให้โอกาสแก่ ทศท.
ในอันที่จะแก้ไขให้ถูกต้องก่อน และหาก ทศท. มิได้แก้ไขเหตุนั้นให้

เสร็จสิ้นไป ภายในกำหนด 60(หกสิบ)วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากบริษัท บริษัทจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้



กรณีที่ ทศท. บอกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากบริษัทผลิตสัญญา บริษัทไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้ง โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งส่วนแบ่งรายได้ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจาก ทศท. และไม่มีสิทธิเรียกคืนหรือให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ทศท. แต่อย่างใดและบริษัทยินยอมให้ ทศท. เรียกร้องเงินจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ตามสัญญา ข้อ 16 ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย ถ้าหลักประกันดังกล่าวไม่พอชำระ บริษัทยินยอมชำระเพิ่มเติมให้ ทศท. จนครบถ้วน

ข้อ 15. บริษัทอาจโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินส่วนแบ่งรายได้จาก ทศท. ความเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้บุคคลอื่นได้ ส่วนสิทธิและหน้าที่อื่น ๆ บริษัทจะโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก ทศท. ก่อน และถึงแม้บริษัทจะได้รับความยินยอมดังกล่าว บริษัทก็ยังคงต้องรับผิดชอบในหน้าที่ที่โอนไปนั้นทุกประการ

ข้อ 16. ในขณะที่สัญญานี้ บริษัทได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบที่ ทศท. กำหนด ซึ่งออกโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2-018257 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ในวงเงิน 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) มามอบให้ ทศท. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลักประกันดังกล่าวมีอายุการค้ำประกันตลอดระยะเวลาที่บริษัทต้องรับผิดชอบในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ตามข้อ 3 ของสัญญานี้และ ทศท. จะคืนให้เมื่อ ทศท. ได้ตรวจรับและรับมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และ ทรัพย์สินอื่น ๆ ตามสัญญาข้อ 3 ครบถ้วนบริบูรณ์

ก่อนที่ ทศท. จะคืนหลักประกันดังกล่าวในวรรคก่อนแก่บริษัท บริษัทจะต้องนำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบที่ ทศท. กำหนดในวงเงิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)



มามอบให้ ทศท. เพื่อเป็นหลักประกันการบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์
โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ หลักประกันดังกล่าวให้มีอายุการค้ำประกัน
ตลอดระยะเวลาที่บริษัทต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษา เครื่องอุปกรณ์
โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ตามสัญญาข้อ 6 ซึ่ง ทศท. จะคืนหลักประกัน
นี้ให้เมื่อบริษัทพ้นความรับผิดชอบดังกล่าวแล้ว

- ข้อ 17. กรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ อันเป็นเหตุให้ ทศท. มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ทศท. มีสิทธิเรียกเงินจำกัณหาการผู้ออก
หนังสือค้ำประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดเชยค่าเสียหายที่
ทศท. ได้รับ ถ้าหลักประกันดังกล่าวไม่พอชำระ บริษัทยินยอมชำระ
เพิ่มเติมให้ ทศท. จนครบถ้วน
- ข้อ 18. บริษัทยินยอมชดเชยค่าเสียหายหรือภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก่
ทศท. สืบเนื่องมาจากการที่บริษัทละเลยมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่ง
สัญญานี้ให้แก่ ทศท. ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
ทศท.
- ข้อ 19. บริษัทยินยอมให้ตัวแทนของ ทศท. เข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม
กรรมการบริหารของบริษัทได้ทุกครั้ง
- ข้อ 20. ทศท. และบริษัท มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะไม่ให้เกิดการร่วมการงานและ
ร่วมลงทุนตามสัญญานี้ กระทบกระเทือนถึงระบบการบริหารงานบุคคล
ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ในการนี้ ทศท. และบริษัท รับจะร่วมมือซึ่งกัน
และกันในการรักษาเจตนารมณ์ดังกล่าว ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่าง
สุจริตและถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน



ข้อ 21. บริษัทรับประกันว่าโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ตามสัญญานี้มีคุณลักษณะทางเทคนิคและขีดความสามารถ ในการทำงานไม่ด้อยกว่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาการโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ(International Telegraph and Telephone Consultative Committee) ในวันทำสัญญานี้

ข้อ 22. บริษัทต้องจัดวางระบบงานที่ดีเพื่อควบคุมและป้องกันมิให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับรูปแบบ (drawings) และรายละเอียดทางเทคนิค (Technical Specification) ในส่วนที่สำคัญถูกนำไปเปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเพื่อการโฆษณา หรือการส่งเสริมการขาย

ข้อ 23. เพื่อให้การดำเนินงานตามสัญญานี้เป็นไปโดยถูกต้อง และเรียบร้อย ทศท. และบริษัทตกลงจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทน ทศท. จำนวน 3(สาม)คน ผู้แทนของบริษัท จำนวน 2(สอง)คน รวม 5(ห้า)คน โดยให้ผู้แทนคนหนึ่งของทศท. เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนบริษัทคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการประสานงานมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะต่อ ทศท. และบริษัทในเรื่องต่อไปนี้

- (1) กำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานตามสัญญานี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี
- (2) เสนอแนะการแก้ไขอุปสรรค และปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นเหตุให้การดำเนินงานตามสัญญานี้ล่าช้า หรือหยุดชะงัก
- (3) ศึกษารายละเอียดของวิชาการและความเหมาะสมในการจะนำเอาเครื่องอุปกรณ์ที่พัฒนาตามเทคโนโลยีใหม่มาใช้ทดแทนในโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ การวางแผนถ่ายถอดเทคโนโลยีการปรับปรุงแผนการอบรม การปรับปรุงแผนงาน

โครงการและการบริหารงานด้านเทคนิคต่างๆ ตามข้อเสนอ
ของบริษัท

- (4) วินิจฉัยและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อเป็นแนว
ทางประกอบการตัดสินใจของ ทศท. และบริษัท
- (5) เรื่องอื่น ๆ ตามที่ ทศท. และบริษัทจะมอบหมาย

ให้คู่สัญญาแจ้งรายชื่อผู้แทนของคนในคณะกรรมการประสานงาน
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบภายใน 60(หกสิบ)วัน นับแต่วันลงนามใน
สัญญา และให้คณะกรรมการประสานงานเริ่มประชุมครั้งแรกภายใน
90(เก้าสิบ)วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

ในการปฏิบัติงานนี้ของคณะกรรมการประสานงาน หากมีค่า
ใช้จ่ายเกิดขึ้น ให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อ 24. การส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวใด ๆ จากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งให้จัดส่งตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ทศท. : ผู้อำนวยการ

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 89 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

บริษัท : กรรมการผู้จัดการ

บริษัท จัสมิน ซิมบารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 333 อาคารหลักสี่พลาซ่า ชั้น 6 อาคาร 2

ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

หนังสือ หรือคำบอกกล่าวจะต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือส่งโดยพนักงานของคู่สัญญาตามที่อยู่ข้างต้น หรือตามสถานที่อื่นที่
สัญญาจะได้ตกลงกัน หากหนังสือหรือคำบอกกล่าวนั้นทำโดยโทรสาร



ต้องมีต้นฉบับหนังสือยืนยันตามมาด้วย การส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าว
ให้มีผลในเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือหรือคำบอกกล่าวนั้น ๆ

ข้อ 25. บรรดาเอกสารภาคผนวกแนบท้ายสัญญาฯ ซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามกำกับ
แล้ว ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฯ และให้มีผลใช้บังคับแก่คู่สัญญาได้
เช่นเดียวกับสัญญาฯ เว้นแต่กรณีที่ข้อความในสัญญาฯ ขัดหรือแย้งกับ
ข้อความในภาคผนวกที่แนบท้ายสัญญาฯ ให้ถือข้อความในสัญญาฯ เป็น
สำคัญ หรือกรณีที่ข้อความในภาคผนวกที่แนบท้ายสัญญาฯ ขัด หรือแย้ง
กันเอง ในส่วนที่มีการขัดหรือแย้งกันนั้น ให้ถือข้อความตามเอกสาร
ที่มีการทำขึ้นหลังสุดหรือลงวันที่หลังสุดเป็นสำคัญ

เอกสารภาคผนวกแนบท้ายสัญญาฯ มีทั้งสิ้นจำนวน 10 หมายเลข
ได้แก่

ภาคผนวกหมายเลข 1 รายการอุปกรณ์และราคา

จำนวน 38 หน้า

ภาคผนวกหมายเลข 2 ส่วนประกอบระบบและคุณลักษณะทางเทคนิค

ของเครื่องอุปกรณ์ จำนวน 204 หน้า

ภาคผนวกหมายเลข 3 แผนงานการติดตั้ง การส่งมอบ และการฝึก

อบรม จำนวน 43 หน้า

ภาคผนวกหมายเลข 4 การตรวจรับและการเปิดบริการ

จำนวน 5 หน้า

ภาคผนวกหมายเลข 5 สถานที่ ทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องมือในการ

บำรุงรักษา จำนวน 2 หน้า

ภาคผนวกหมายเลข 6 จำนวนวงจรที่ติดตั้งแล้วเสร็จระหว่างจุด

(Location) ตามระยะเวลา

จำนวน 8 หน้า

ภาคผนวกหมายเลข 7 อัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติของ

ทศท. จำนวน

ภาคผนวกหมายเลข 8 ส่วนแบ่งรายได้

จำนวน



ภาคผนวกหมายเลข 9 วิธีการเรียกเก็บเงิน จำนวน 2 หน้า

ภาคผนวกหมายเลข 10 เอกสารและหนังสือรับรองของบริษัท


จำนวน 13 หน้า

ข้อ 26. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากสัญญานี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ให้
ระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ
ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งใช้บังคับอยู่ใน
ขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการ โดยอนุโลม



ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในทางเทคนิค ให้บริษัทดำเนินการตามที่
ทศท. กำหนดไปก่อน แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิที่บริษัทจะได้รับค่าเสียหาย
ตามที่อนุญาโตตุลาการชี้ขาด

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความอย่างเดียวกัน สำหรับ ทศท. หนึ่งฉบับ และ
สำหรับบริษัทหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทุกฝ่ายได้พิจารณาข้อความและเงื่อนไขของสัญญาโดยละเอียด
แล้ว และประสงค์จะปฏิบัติตามสัญญา จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น
สำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย บริษัท จัสมิน ซันมาริน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด



(นายไพบูรณ์ ลิ้มปวยอม)




(นายอดิสรณ์ โพธารามิก)




ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ



(นายเกียรติ สิริภาพ)

พยาน



(นายสมบุญ พิชรโสภาคย์)

พยาน

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ

(SUBMARINE OPTICAL FIBRE CABLE PROJECT)

ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2534 ครั้งที่ 1

ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาระหว่าง บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท จัสติน จำกัด ลงวันที่ 7 มีนาคม 2537 ระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดยนายจุมพล เหวรัมย์ดี ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในข้อตกลงต่อท้ายสัญญานี้ เรียกว่า "ทศท." ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท จัสติน จำกัด เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด โดย นายอดิษฐ์ โพธารามิก ตำแหน่งประธานกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท จัสติน จำกัด เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร เลขที่ 9137/2534 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 แนนท้ายข้อตกลงนี้ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 333 หลักสี่พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในข้อตกลงต่อท้ายสัญญานี้ เรียกว่า "บริษัท" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญากันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ทศท. และบริษัทตกลงกันให้ถือว่าข้อตกลงต่อท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ (SUBMARINE OPTICAL FIBRE CABLE PROJECT) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2534 ระหว่าง ทศท. และบริษัท ("สัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ")

2. ให้ยกเลิกข้อความบางส่วนในเอกสารกำหนดหมายเลข 1, 2, 3, 6, 7 และ 8 แนนท้ายสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ และให้ใช้กำหนดวงแนบท้ายข้อตกลงนี้แทน ในเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือขัดกันเท่านั้น ในส่วนอื่นคงเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้เดิมในสัญญาเดิม

3. ให้ยกเลิกข้อความในสัญญาข้อ 7.2 เดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"7.2 การคำนวณอัตราส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวในข้อ 7.1 ทั้งสองฝ่ายตกลงใช้รายได้ที่เกิดขึ้นจากการเปิดบริการของ ทศท. ในส่วนของช่องสัญญาณสำหรับทางไกล หรือใช้สูตรในการคำนวณรายได้ของ ทศท. ดังนี้

รายได้เป็นตัวจำนวนเงินทั้งหมดต่อปีเท่ากับ $A \times 365 \times B \times C$

เมื่อ A เท่ากับระยะเวลาที่ ทศท. นำโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำไปให้บริการไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะถือช่องสัญญาณ (CIRCUIT) ละ 65 (หกสิบห้า) นาทีต่อวัน

B เท่ากับจำนวนช่องสัญญาณซึ่งได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วและเปิดให้บริการได้ระหว่างจุด (LOCATION) ดังระบุไว้ในกำหนดหมายเลข 8



C เท่ากับอัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติของ ทศท. (ต่อหนึ่งนาที) ที่ใช้ขณะ
คำนวณอัตราส่วนแบ่งรายได้สำหรับช่วงเวลากลางวันระหว่าง CIRCUIT แต่ละ
CIRCUIT ดังระบุไว้ในภาคผนวกหมายเลข 7

ในกรณีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเปิดบริการของ ทศท. สำหรับโทรศัพท์ภายในท้องถิ่น
ทั้งสองฝ่ายตกลงใช้รายได้ที่เกิดขึ้นจากการเปิดบริการของ ทศท. ในส่วนของช่องสัญญาณสำหรับท้องถิ่น หรือ
ใช้สูตรการคำนวณรายได้ของ ทศท. ดังนี้

รายได้เป็นตัวแทนเงินทั้งหมดคือ $A \times 365 \times B \times C$

เมื่อ A เท่ากับจำนวนครั้งที่ ทศท. นำโครงข่ายเคเบิลได้นำไปให้บริการไม่ว่าในกรณีใดก็
ตามจะถือช่องสัญญาณ (CIRCUIT) ละ 22 (ยี่สิบสอง) ครั้งต่อวัน

B เท่ากับจำนวนช่องสัญญาณซึ่งได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วและเปิดให้บริการได้ระหว่างจุด
(LOCATION) ดังระบุไว้ในภาคผนวกหมายเลข 6

C เท่ากับอัตราค่าบริการโทรศัพท์ภายในท้องถิ่นของ ทศท. ที่ใช้คำนวณส่วนแบ่งรายได้
โดยใช้อัตรา 3 (สาม) บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ ให้ใช้ที่ ทศท. ได้ประโยชน์ดังกล่าวมาเป็นหลักในการแบ่งรายได้ให้แก่บริษัท แต่ยอดเงิน
รวมตลอดอายุสัญญาที่บริษัทจะได้ต้องไม่สูงเกินกว่ายอดเงินรวมที่บริษัทได้คำนวณและยื่นขึ้นไว้ในภาคผนวก
หมายเลข 8 แนบท้ายข้อตกลงนี้

ในระหว่างอายุสัญญานี้ หากเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง และเหตุดังกล่าวมีผลเสียต่อฐานะ
การเงินของบริษัทหรือมีผลต่อการดำเนินงานตามสัญญาในสาระสำคัญอย่างรุนแรง เมื่อบริษัทร้องขอเป็น
หนังสือพร้อมแสดงเอกสารและหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนข้ออ้างของบริษัท ทศท. และบริษัทจะร่วม
พิจารณาถึงสถานการณ์ เพื่อหาทางป้องกันหรือแก้ไขโดยรวดเร็วอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการพิจารณา
ปรับปรุงส่วนแบ่งรายได้"

4. ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด บริษัทยินยอมที่จะรับส่วนแบ่งรายได้จาก ทศท. ในยอดเงิน
รวมไม่สูงเกินกว่าที่บริษัทได้คำนวณและยื่นขึ้นไว้ในภาคผนวกหมายเลข 8 แนบท้ายข้อตกลงนี้ คือไม่เกิน
จำนวน 19,014,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสิบล้านบาท) โดยการจ่ายผลประโยชน์ให้แก่บริษัท
ทศท. จะยึดหลักการจ่ายตามที่บริษัทได้คำนวณ และยื่นขึ้นไว้ในภาคผนวกหมายเลข 8 แนบท้ายข้อตกลงนี้
บริษัทจะหมดสิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เมื่อยอดรวมการจ่ายเงินครบจำนวนตามภาคผนวก
หมายเลข 8 แนบท้ายข้อตกลงนี้ หรือครบอายุสัญญาพร้อมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลได้นำ สุดแล้วแต่ว่า
อันหนึ่งอันใดถึงกำหนดก่อน

ในกรณีบริษัทได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ครบจำนวนตามภาคผนวกหมายเลข 8 แนบท้าย
ข้อตกลงนี้ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาพร้อมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลได้นำ บริษัทยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวต่อไป จนกว่าจะครบกำหนดอายุสัญญา



5. นอกจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาฉบับนี้แล้ว คู่สัญญายังคงมีสิทธิ และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงสร้างเขื่อนได้หน้าทุกประการ และบริษัท รับรองว่าจะไม่นำเหตุเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวมาเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบ หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการ ตามสัญญาได้ภายหลัง

ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทศท. และบริษัทเก็บไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายอ่านข้อความแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นต้นมา



ลงชื่อ.....ทศท.

(นายสมพล เหวรัมย์ศรี)

ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย



ลงชื่อ.....บริษัท

(นายอดิษฐ์ โพธารามิก)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายโกเศศ อมาตยกุล)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายบัณฑิต วิจารณ์ารานนท์)

ลงชื่อ.....ผู้พิมพ์

(นางสาวสุกัญญา ปิยะสกุลชัย)

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ
(SUBMARINE OPTICAL FIBRE CABLE PROJECT)
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2534 ครั้งที่ 2

ข้อตกลงต่อท้ายสัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ดังอยู่เลขที่ 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2539 ระหว่าง

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดยนายจุฬพล เหราบัตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในข้อตกลงต่อท้ายสัญญานับนี้ เรียกว่า “ทศท” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท จัสมิน ชัมมาริน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด โดยนายบัณฑิต โรจน์อารยานนท์ ตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท จัสมิน ชัมมาริน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 9137/2534 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 แนบท้ายข้อตกลงนี้ สำนักงานแห่งใหญ่ ดังอยู่เลขที่ 333 อาคารหลักสี่พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในข้อตกลงต่อท้ายสัญญานับนี้เรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญากันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ทศท. และบริษัทตกลงกันให้ถือว่าข้อตกลงต่อท้ายสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำครั้งที่ 2 ฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงต่อท้ายสัญญานับนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2”) เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ (SUBMARINE OPTICAL FIBRE CABLE PROJECT) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อตกลงต่อท้ายสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2537 ระหว่าง ทศท. และ บริษัท (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 จะเรียกว่า “สัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ”)



2. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 1 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 1. ภายใต้เงื่อนไขในสัญญานี้ และนับแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป ทศท. และบริษัทตกลงเข้าร่วมการงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 ในการสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ และนับแต่วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ทศท. และบริษัทตกลงขยายโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำให้ครอบคลุมฝั่งทะเลด้านตะวันตก โดยบริษัทจะลงทุนจัดหาติดตั้ง ถวมน้ำ ตลอดจนบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ เพื่อให้ ทศท. ดำเนินการให้บริการสนองความต้องการของประชาชนได้ ตามกำหนดเวลาภายใต้สัญญานี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนดังกล่าว ทศท. ตกลงให้บริษัทมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ โดยมีกำหนดเวลา 20 (ยี่สิบ) ปี นับแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไป

การร่วมการงานและร่วมลงทุนตามสัญญานี้ ทศท. ไม่มีนิติสัมพันธ์กับบริษัท ในลักษณะของการจ้างทำของหรือการจ้างแรงงานแต่อย่างใด”


3. ให้เอกสารต่างๆ ของข้อตกลงต่อท้ายครั้งที่ 2 นี้เป็นภาคผนวกในข้อ 25 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ดังนี้

3.1 เอกสารหมายเลข 1 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 คือรายการอุปกรณ์และราคา ให้เป็นภาคผนวกหมายเลข 11 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ จำนวน 33 หน้า

3.2 เอกสารหมายเลข 2 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 คือ ส่วนประกอบระบบและคุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องอุปกรณ์ ให้เป็นภาคผนวกหมายเลข 12 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ จำนวน 447 หน้า

3.3 เอกสารหมายเลข 3 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 คือ แผนงานการติดตั้ง การส่งมอบ และการฝึกอบรมของ โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตก ให้เป็นภาคผนวกหมายเลข 13 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ จำนวน 4 หน้า

3.4 เอกสารหมายเลข 4 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 คือ การตรวจรับเครื่องอุปกรณ์เคเบิลใต้น้ำ ให้เป็นภาคผนวกหมายเลข 14 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ จำนวน 3 หน้า



[Handwritten signature]

3.5 เอกสารหมายเลข 5 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 คือ จำนวนช่องสัญญาที่บริษัทเสนอให้นำมาใช้คำนวณส่วนแบ่งรายได้และตารางส่วนแบ่งรายได้ที่ได้จากการนำช่องสัญญามาคำนวณ ให้เป็นภาคผนวกหมายเลข 15 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ จำนวน 23 หน้า

3.6 เอกสารหมายเลข 6 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 คือ จำนวนช่องสัญญาที่ติดตั้งแล้วเสร็จระหว่างจุด (Location) ให้เป็นภาคผนวกหมายเลข 16 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ จำนวน 7 หน้า

3.7 เอกสารหมายเลข 7 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 คือ ทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องมือในการบำรุงรักษาส่วนที่ไม่ได้ส่งมอบ ให้เป็นภาคผนวกหมายเลข 17 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ จำนวน 2 หน้า

3.8 เอกสารหมายเลข 8 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 คือ อัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติของ ทศท. ของโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตก ให้เป็นภาคผนวกหมายเลข 18 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ จำนวน 2 หน้า

3.9 เอกสารหมายเลข 9 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 คือ จำนวนช่องสัญญาซึ่ง ทศท. มีแผนที่จะเปิดให้บริการหลังจากการตรวจรับ ให้เป็นภาคผนวกหมายเลข 19 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ จำนวน 17 หน้า

3.10 เอกสารหมายเลข 10 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 คือร่างสัญญาโอนและรับโอนสิทธิและหน้าที่ ให้เป็นภาคผนวกหมายเลข 20 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ จำนวน 5 หน้า

3.11 เอกสารหมายเลข 11 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 คือ สำเนาหนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และใบหุ้นพร้อมหลักฐานการโอนหุ้นโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ให้เป็นภาคผนวกหมายเลข 21 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ จำนวน 22 หน้า

ทศท. และบริษัทตกลงให้ใช้เอกสารหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 11 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 บังคับเฉพาะการร่วมทำงานในการขยายโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตก ทั้งนี้ โดยให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อ 25 แห่งสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ และในกรณีที่ข้อความในระหว่างเอกสารแนบท้ายข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 ซึ่งได้กระทำขึ้นพร้อมกันและมีข้อความขัดหรือแย้งกันเอง ให้คณะกรรมการประสานงานตามข้อ 23 แห่งสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำเป็นผู้ชี้ขาดในข้อความที่ขัดหรือแย้งกันนั้น



[Handwritten signature]


บรรดาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นที่บริษัทได้ทำขึ้น หรือจัดหา มาไว้สำหรับดำเนินโครงการเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตกตามเอกสารหมายเลข 1 ของข้อตกลงซื้อขาย สัญญารั้งที่ 2 ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ทศท. ภายใต้บังคับของข้อ 3 แห่งสัญญาร่วมลงทุนสร้าง โครงการเคเบิลใต้น้ำ

4. ให้เปลี่ยนข้อ 7.1 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงการเคเบิลใต้น้ำเป็น ข้อ 7.1 (ก) และให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ 7.1 (ข)

“ข้อ 7.1 (ข) ทศท. ตกลงจะแบ่งรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการโครงการเคเบิลใต้น้ำฝั่ง ทะเลด้านตะวันตกให้บริษัทในแต่ละปีและตามอัตราส่วนของรายได้ในอัตราร้อยละดังต่อไปนี้

- 1 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ร้อยละ 26
- 2 ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ร้อยละ 24
- 3 ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ร้อยละ 20
- ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ร้อยละ 20
- ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ร้อยละ 20
- ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ร้อยละ 20
- ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ร้อยละ 20
- ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ร้อยละ 20
- ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ร้อยละ 20
- ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ร้อยละ 20
- ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ร้อยละ 17
- ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ร้อยละ 16.5
- ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ร้อยละ 15.5
- ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ร้อยละ 13.5
- ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ร้อยละ 12.5”

5. ให้ใช้วิธีการคำนวณส่วนแบ่งรายได้ตามข้อ 7.2 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงการ เคเบิลใต้น้ำซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อตกลงซื้อขายสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงการเคเบิลใต้น้ำครั้งที่ 1 กับ การคำนวณส่วนแบ่งรายได้จากโครงการเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตกด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของสูตรการ คำนวณส่วนแบ่งรายได้ ค่าของ “B” ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้



[Handwritten signature]

5.1 จำนวนช่องสัญญาณสำรองฉุกเฉิน ซึ่ง ทศท. พร้อมทั้งจะเปิดให้บริการได้ทันทีหากมีการขัดข้องหรือเสียหายของระบบสื่อสารสัญญาณภาคพื้นดินเท่ากับ ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนช่องสัญญาณของหุ้สายโทรศัพท์ที่ต่อเชื่อมกับระบบสื่อสารสัญญาณภาคพื้นดิน (เปิดใช้งาน) ณ วันที่ 1 ของเดือนที่มีการคิดคำนวณส่วนแบ่งรายได้

5.2 จำนวนช่องสัญญาณที่บริษัทส่งมอบให้กับ ทศท. แล้ว และ ทศท. ได้นำมาเชื่อมกับระบบหุ้สายของทศท. ตามความเป็นจริง

5.3 จำนวนช่องสัญญาณที่จะนำมาคิดคำนวณส่วนแบ่งรายได้รวมทั้งหมดจะต้องไม่สูงกว่าจำนวนช่องสัญญาณที่บริษัทเสนอให้นำมาใช้คำนวณส่วนแบ่งรายได้ประจำปี ดังระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 5 ของข้อตกลงซื้อขายสัญญาครั้งที่ 2

ดังนั้นจำนวนช่องสัญญาณที่จะนำมาคิดคำนวณส่วนแบ่งรายได้ต่อเดือน เท่ากับจำนวนช่องสัญญาณตามข้อ 5.1 บวก ข้อ 5.2 แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนช่องสัญญาณตามข้อ 5.3

6. ทศท. และบริษัทตกลงว่าข้อ 4 ของข้อตกลงซื้อขายสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ครั้งที่ 1 ไม่มีผลใช้บังคับกับการแบ่งรายได้ที่เกิดจากการให้บริการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตก

ในกรณีที่ในระหว่างอายุสัญญานี้ ทศท. เห็นมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนช่องสัญญาณที่ ทศท. เปิดให้บริการ หรือมีการเพิ่ม หรือขยายชนิดหรือลักษณะของการให้บริการ หรือการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตกและ ทศท. เห็นควรให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาตกลงที่จะดำเนินการตามข้อ 12 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ

7. ในทันทีที่คู่สัญญาได้ลงนามในข้อตกลงซื้อขายสัญญาครั้งที่ 2 ฉบับนี้แล้ว บริษัทจะโอนสิทธิและหน้าที่ในการขยายโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตกตามข้อตกลงซื้อขายสัญญาครั้งที่ 2 ฉบับนี้ให้แก่บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ (1) 867/2539 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2539 (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงซื้อขายสัญญาครั้งที่ 2 ฉบับนี้จะเรียกว่า "บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด") ซึ่งบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ลงนามในข้อตกลงซื้อขายสัญญาครั้งที่ 2



[Handwritten signature]
T

บรรดาหนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและใบหุ้น พร้อมหลักฐานการโอนหุ้นโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด นี้ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 11 ของข้อตกลงซื้อขายสัญญาครั้งที่ 2 โดย ณ วันที่ของข้อตกลงซื้อขายสัญญาครั้งที่ 2 ฉบับนี้ บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 309,000,000 บาท (สามร้อยเก้าล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,900,000 หุ้น (สามสิบล้านเก้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) ชำระแล้วร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า)

บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นสามัญในนามของตนเองจำนวนร้อยละ 94 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด และในวันลงนามในสัญญาฉบับนี้บริษัทตกลงโอนหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด จำนวนเท่ากับร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด โดยปราศจากหนี้สินและภาระติดพันใด ๆ ให้แก่ ทศท. โดยบริษัทตกลงเป็นผู้ชำระราคาค่าหุ้นทั้งหมด เพื่อเป็นการตอบแทนส่วนหนึ่งแก่ ทศท. ในการที่ ทศท. ตกลงให้บริษัทมีสิทธิขายโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตกและให้ความยินยอมแก่บริษัทในการโอนสิทธิและหน้าที่ในการขายโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตกให้แก่บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ทั้งนี้การโอนสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวมีรายละเอียดและเงื่อนไขปรากฏตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามเอกสารหมายเลข 10 ของข้อตกลงซื้อขายสัญญาครั้งที่ 2 โดยในวันที่ ที่ลงนามข้อตกลงซื้อขายสัญญาครั้งที่ 2 บริษัทตกลงชำระค่าหุ้นแทน ทศท. จำนวนร้อยละ 25 และบริษัทตกลงที่จะชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) แทน ทศท. ภายในระยะเวลาตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงนามในข้อตกลงซื้อขายสัญญาครั้งที่ 2 ฉบับนี้ โดยบริษัทได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบที่ ทศท. กำหนดออกโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ ล.พสช.759-X23/2539 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2539 วงเงิน 24,000,000.00บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) มามอบให้ ทศท. เพื่อเป็นหลักประกันการชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ดังกล่าวพร้อมกัน ในวันทำสัญญา หลักประกันดังกล่าวต้องมีอายุการค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ลงนามในข้อตกลงซื้อขายสัญญาครั้งที่ 2 และ ทศท. จะคืนให้เมื่อบริษัทได้ชำระค่าหุ้นส่วนที่ค้างชำระอยู่อีกร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) แทน ทศท. แล้ว และได้ส่งมอบใบหุ้นทั้งหมดให้ ทศท. ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือแทน ทศท. ทศท. มีสิทธิเรียกบังคับตามหนังสือค้ำประกันได้จากธนาคารทันทีอย่างถูกหน้ร่วมโดยไม่ต้องเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ก่อน โดยไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น




ทศท. มีสิทธิส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ได้จำนวนหนึ่งคน ตรงเท่าที่ ทศท. ยังคงถือหุ้นในบริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

ในกรณีที่บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นใหม่โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บรรดาหุ้นที่ออกใหม่นั้นบริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ต้องเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายรวมทั้ง ทศท. ตามส่วนจำนวนหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ ข้อเสนอเช่นนี้บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ต้องทำเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นทุก ๆ คน ระบุนำจำนวนหุ้นให้ทราบว่าผู้นั้นชอบที่จะซื้อได้กี่หุ้นทั้งนี้ บริษัทจะต้องเจรจากับ ทศท. ในประเด็นค่าซื้อหุ้นที่ ทศท. จะต้องจ่ายในกรณีที่บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด เพิ่มทุนดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่มีการค่าธรรมเนียมและค่าภาษีไม่ว่าประเภทใดรวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นจากการที่ ทศท. ได้รับโอนหุ้นตามความในสัญญาข้อนี้จากบริษัท โดยค่าธรรมเนียมและค่าภาษีดังกล่าวเป็นภาระต่อ ทศท. บริษัทจะเป็นผู้ชำระแทน ทศท. ทั้งสิ้น


8. ในขณะทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 และสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ และหนี้ ที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างต้น บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ได้นำหลักประกัน เป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบที่ ทศท. กำหนด ซึ่งออกโดยธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ ก.พสข.760-X23/2539 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2539 ในวงเงิน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) มามอบให้ ทศท. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 นี้ หลักประกันดังกล่าวมีอายุการค้ำประกันตลอดระยะเวลาที่บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ต้องรับผิดชอบในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตกตามข้อ 2 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 และ ทศท. จะคืนให้เมื่อ ทศท. ได้ตรวจรับและรับมอบเครื่องมืออุปกรณ์และทรัพย์สินอื่น ๆ ตามเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 ครบถ้วนบริบูรณ์ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ทำงานได้สมบูรณ์โดยผ่านการทดสอบ ตรวจรับของ ทศท.




ก่อนที่ ทสท. จะคืนหลักประกันดังกล่าวในวรรคก่อนแก่บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด บริษัทดังกล่าวจะต้องนำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบที่ ทสท. กำหนดในวงเงิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) มามอบให้ ทสท. เพื่อเป็นหลักประกันการบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตก หลักประกันดังกล่าวให้มีอายุการค้ำประกันตลอดระยะเวลาที่บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตกตามข้อ 6 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ซึ่ง ทสท. จะคืนหลักประกันนี้ให้เมื่อบริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด พ้นความรับผิดชอบดังกล่าวแล้ว


9. นอกจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 แล้ว คู่สัญญายังคงมีสิทธิและต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำทุกประการ และเว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น ให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ เฉพาะส่วนที่มีได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 มาใช้บังคับกับการดำเนินการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตกตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 ทุกประการ (โดยถือว่า โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตก และบรรดาเอกสารแนบท้ายข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 เป็นโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำและเป็นเอกสารภาคผนวกที่อ้างถึงในสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำโดยอนุโลม)


ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 ฉบับนี้ ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทสท. และบริษัทเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายอ่านข้อความแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ




.....ทสท.
(นายจอมพล เหวอบัตย์)

ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย




.....บริษัท
(นายบัณฑิต โรจนอารยานนท์)

กรรมการ

บริษัท จัสมิน จำกัด โทร. เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวิเชียร นาคสินวล)

พยาน

ลงชื่อ.....
(นายธีรศักดิ์ จีระศิวพงศ์)

พยาน

สัญญาโอนและรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ

(SUBMARINE OPTICAL FIBRE CABLE PROJECT)

ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2534

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ดังอยู่เลขที่ 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ระหว่าง

1. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ดังอยู่เลขที่ 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยนายจุมพล เหมราชย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ทศท." ฝ่ายหนึ่ง กับ
2. บริษัท จัสมิน จำกัด โทรคมนาคมวิเคชั่นส์ จำกัด โดยนายบัณฑิต ไรจน์อารยานนท์ ตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จัสมิน จำกัด โทรคมนาคมวิเคชั่นส์ จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 9137/2534 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 เป็นเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายสัญญานี้ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 333 อาคารหลักสี่พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัท" ฝ่ายหนึ่ง กับ
3. บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 333 อาคารหลักสี่พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 8 ห้องชุดเลขที่ 10801 และ 10804 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยนายบัณฑิต ไรจน์อารยานนท์ ตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่



Handwritten signature and initials

(1) 867/2539 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2539 เป็นเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายสัญญาฯ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับโอน” ฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ ทศท. และบริษัท ได้ทำสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อตกลงต่อท้ายสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2537 และครั้งที่ 2 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2539 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะรวมเรียกว่า “สัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ”

เนื่องจากบริษัทได้ตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตกที่มีอยู่ต่อ ทศท. ตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2539 ให้แก่ผู้รับโอน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. บริษัทตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ทุกประการทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าในส่วนที่เกี่ยวกับโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตกตามสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำให้แก่ผู้รับโอนตามเงื่อนไขในข้อ 7 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ครั้งที่ 2 และข้อ 15 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ การโอนสิทธิและหน้าที่ ดังกล่าวนี้มีผลเป็นการโอนโดยสมบูรณ์ในวันที่ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้

ภายใต้บังคับข้อ 7 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ครั้งที่ 2 และข้อ 15 ของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ บริษัทตกลงว่าเมื่อการโอนสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวนี้มีผลเป็นการโอนโดยสมบูรณ์แล้ว บริษัทยังคงต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้รับโอนในหน้าที่ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว และที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าตามสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ที่ได้โอนไปนั้นทุกประการ และรวมตลอดถึงในภาระหนี้สิน และความรับผิดชอบของผู้รับโอนที่มีต่อทศท. ตลอดอายุสัญญานี้

ข้อ 2. ผู้รับโอนตกลงรับโอนสิทธิและหน้าที่ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตกตามสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ทุกประการทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าตามสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ โดยตกลงให้การโอนสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวนี้มีผลเป็นการโอนโดยสมบูรณ์ในวันที่ที่ระบุไว้ในสัญญา



ฉบับนี้ และผู้รับโอนจะเข้าเป็นคู่สัญญาแทนที่บริษัทเพื่อรับผิดชอบและปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่
ของบริษัทตามสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำทุกประการ

ผู้รับโอนรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อผูกพันของผู้รับโอนเกี่ยวกับ
การวางหนังสือคำประกันสัญญาที่กำหนดในข้อ 8 แห่งข้อตกลงค่อท้ายสัญญาร่วมลงทุนสร้าง
โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ครั้งที่ 2 ทุกประการ

ในกรณีที่บริษัทก่อภาระหนี้สิน และ/หรือ ความรับผิดชอบใดต่อทศท.
ก่อนการโอนสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวจะมีผลเป็นการโอนโดยสมบูรณ์ ผู้รับโอนตกลงร่วมรับผิดชอบ
หรือชอบภาระหนี้สิน และ/หรือความรับผิดชอบดังกล่าวทั้งสิ้น

ข้อ 3. ทศท. ตกลงยินยอมให้บริษัทโอนสิทธิและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับโครง
ข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตกตามสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำทุกประการ
ให้แก่ผู้รับโอนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1 ข้างต้นได้ โดยบริษัทยังคงต้องร่วมรับผิดชอบในหน้าที่ที่ผู้
รับโอนมีต่อทศท. ที่โอนไปนั้นทุกประการ

ข้อ 4. หากทศท. มีข้อต่อสู้ หรือมีสิทธิเรียกร้องที่มีต่อบริษัทประการใดในส่วน
ที่เกี่ยวกับสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ก่อนการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้จะ
มีผลเป็นการโอนโดยสมบูรณ์ ทศท. มีสิทธิยกข้อต่อสู้หรือสิทธิเรียกร้องเหล่านั้นขึ้นอ้างต่อ
ผู้รับโอนได้

ข้อ 5. ในกรณีที่ทศท. ได้ชำระเงินส่วนแบ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้รับโอนแล้ว
หากปรากฏภายหลังว่าการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ยังไม่มีผลเป็นการโอนโดยสมบูรณ์ คู่
สัญญาทุกฝ่ายต่างยอมรับว่าทศท. พ้นความผิดใดๆ ต่อบริษัท โดยให้ถือว่าการชำระเงินนั้นเป็น
การชำระต่อบริษัทโดยชอบแล้ว ซึ่งบริษัทจะต้องเรียกร้องคืนจากผู้รับโอนโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
เองทุกประการ

ข้อ 6. ผู้รับโอนจะต้องจัดพนักงานของตนที่มีความรู้ความสามารถ เข้าทำงาน
แทนที่พนักงานของบริษัททันที เพื่อมิให้งานในส่วนที่เกี่ยวกับโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้าน
ตะวันตกตามสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ต้องหยุดชะงัก



ลงชื่อ Prasit Prasanna พยาน
(นายธีรศักดิ์ จีระศวพงศ์)

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ
(SUBMARINE OPTICAL FIBRE CABLE PROJECT)

ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2534 ครั้งที่ 3

ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544..... ระหว่าง องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดยนายสุธรรม มลิลดา ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในข้อตกลงต่อท้ายสัญญาฉบับนี้เรียกว่า " ทศท. " ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไทย ลอนดิสเทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการขายงานโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันตก จากบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด โดยนายสมบุญ พัชรโรภาคย์ และนายธีรศักดิ์ จีระศิวพงศ์ ตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี เลขที่ 14566 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2544 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายข้อตกลงหมายเลข 3 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เรียกว่า " บริษัท " อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญากันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ทศท. และบริษัทฯ ตกลงกันให้ถือว่าข้อตกลงต่อท้ายสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำครั้งที่ 3 ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ (SUBMARINE OPTICAL FIBRE CABLE PROJECT) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2534

ข้อ 2 ทศท. มีความประสงค์ขอใช้วงจรมายาเลเซียก่อนกำหนดการส่งมอบวงจรตามเอกสารหมายเลข 6 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 (จำนวนวงจรที่ติดตั้งแล้วเสร็จระหว่างจุด) และบริษัทยินยอมดำเนินการติดตั้งและส่งมอบวงจรให้ ทศท. ใช้งานก่อนกำหนด ปรากฏรายละเอียดของเส้นทางจำนวนวงจร และวันที่เปิดใช้งาน เอกสารแนบท้ายข้อตกลงหมายเลข 1

ข้อ 3 ในการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการใช้วงจรมายาเลเซียตามข้อ 1 ให้ใช้สูตรการคำนวณส่วนแบ่งรายได้ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 มาใช้เป็นฐานในการคำนวณ และ ทศท. ตกลงแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้บริษัทในอัตราร้อยละ 20 เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ได้มีการใช้งานของวงจรมายาเลเซียก่อนกำหนดการส่งมอบ ปรากฏรายละเอียดของการคำนวณส่วนแบ่งรายได้ และจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้บริษัท ตามเอกสารแนบท้ายข้อตกลงหมายเลข 2



ข้อ 4 ทศท. ตกลงจ่ายส่วนแบ่งรายได้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในข้อ 3 ให้บริษัทภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทส่งใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องให้ ทศท. ภายในวันที่ยังคงนามในบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาฉบับนี้


ข้อ 5 เฉพาะจำนวนวงจรที่มีการเปิดใช้งานตามข้อ 2 นั้น เมื่อนำระยะเวลาที่เปิดใช้งานก่อนกำหนด มารวมกับระยะเวลาที่มีการใช้งานตามกำหนดระยะเวลาปกติ ที่บริษัทต้องส่งมอบวงจรให้ ทศท. ใช้งานตามเอกสารหมายเลข 6 ของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 จะต้องไม่เกินระยะเวลา 13 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้งาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทหมดสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้สำหรับวงจรที่มีการเปิดใช้งานก่อนกำหนดนั้น แม้ระยะเวลาตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 จะยังไม่สิ้นสุดลงก็ตาม


ข้อ 6 นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว คู่สัญญายังคงมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2 และสัญญาโอนและรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ สัญญาลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2539 ทุกประการ



ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 3 ฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทศท. และบริษัทเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายอ่านข้อความแล้วเห็นถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมประทับตราต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ


องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย


บริษัท ไทย ดิจิตอล แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด




(นายสุธรรม มุลิลา)

 
(นายสมบุญ พิชัยสโรจย์) (นายธีรศักดิ์ จีระตวพงศ์)


(นายวิเชียร นาคสินวอล)


(นายสมพงษ์ มาลัยทอง)

พยาน

พยาน

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

(จำนวน 1 แผ่น)



[Handwritten signature]




ตารางแสดงรายละเอียดของวงจรที่เปิดใช้งานก่อนกำหนด

เส้นทาง	วันที่เปิดใช้งาน	จำนวนวงจร	ระยะเวลา
หาดใหญ่ - มาเลเซีย	1 ม.ค.40	60	1 ม.ค.40 - 3 ต.ค.41
	20 ต.ค.40	60	20 ต.ค.40 - 3 ต.ค.41
	26 พ.ค.41	60	26 พ.ค.41 - 3 ต.ค.41
สตูล - มาเลเซีย	19 พ.ย.40	120	19 พ.ย.40 - 3 ต.ค.41
	26 พ.ค.41	60	26 พ.ค.41 - 3 ต.ค.41




เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

(จำนวน 2 แผ่น)



ตารางแสดงการคำนวณส่วนแบ่งรายได้ของวงจรถิเปิดใช้งานก่อนกำหนดส่งมอบ

เส้นทาง	วันที่เปิดใช้งาน	จำนวนวงจร	ระยะเวลา	จำนวนวัน	อัตราร้อยละของ ส่วนแบ่งรายได้	ส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับให้บริษัทฯ
หาดใหญ่ - มาเลเซีย	1 ม.ค.40	60	1 ม.ค.40 - 3 ต.ค.40	276	20	3,229,200.00
			4 ต.ค.40 - 3 ต.ค.41	365	20	4,270,500.00
	20 ต.ค.40	60	20 ต.ค.40 - 3 ต.ค.41	349	20	4,083,300.00
	26 พ.ค.41	60	26 พ.ค.41 - 3 ต.ค.41	131	20	1,532,700.00
สตูล - มาเลเซีย	19 พ.ย.40	120	19 พ.ย.40 - 3 ต.ค.41	319	20	7,464,600.00
	26 พ.ค.41	60	26 พ.ค.41 - 3 ต.ค.41	131	20	1,532,700.00
						22,113,000.00



ตารางแสดงส่วนแบ่งรายได้จากการนำของสัญญาณมาคำนวณ

ปีที่	อัตราร้อยละ	จำนวนเงิน	
1	20	3,229,200.00	ระยะเวลาส่งมอบวงจรก่อนกำหนด
2	20	18,883,800.00	
3	20	25,623,000.00	ระยะเวลาส่งมอบวงจรตามปกติ
4	20	25,623,000.00	
5	20	25,623,000.00	
6	20	25,623,000.00	
7	20	25,623,000.00	
8	20	25,623,000.00	
9	20	25,623,000.00	
10	20	25,623,000.00	
11	17	21,779,550.00	
12	16.5	21,138,975.00	
13	15.5	19,857,825.00	
14	13.5	15,115,815.00	
15	12.5	4,212,000.00	
		309,201,165.00	



องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ
(Submarine Optical Fibre Cable Project)
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2534 ครั้งที่ 4

ข้อตกลงต่อท้ายสัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ดังอยู่เลขที่ 89/2 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2545 ระหว่าง องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดยนายสุธรรม มลิลดา ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในข้อตกลงต่อท้ายสัญญานี้จะเรียกว่า "ทศท." ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยนายสมบุญ พิชโรภาส ตำแหน่งกรรมการ และ นายธีรศักดิ์ จีระศิววงศ์ ตำแหน่งกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ทะเบียนเลขที่ 9137/2534 ลงวันที่ 25 กันยายน 2534 แนบท้ายข้อตกลงต่อท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงต่อท้ายสัญญานี้ จะเรียกว่า "บริษัท" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ ทศท. และบริษัท ได้ทำสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ (Submarine Optical Fibre Cable Project) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2534 ซึ่งต่อไปในข้อตกลงต่อท้ายสัญญานี้จะเรียกว่า "สัญญาหลัก" รวมทั้งได้ทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาหลัก 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2537, วันที่ 13 พฤษภาคม 2539 และ วันที่ 27 สิงหาคม 2544 ซึ่งต่อไปในข้อตกลงต่อท้ายสัญญานี้ เรียกว่า "ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 1", "ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 2" และ "ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 3" ตามลำดับ เนื่องจาก ทศท. และบริษัท ประสงค์จะปรับปรุงวงจรโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งตะวันออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการใช้งาน ทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาโดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ทศท. และบริษัทตกลงกันให้ถือว่าข้อตกลงต่อท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาหลัก และนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงต่อท้ายสัญญานี้แล้ว ให้คงเป็นไปตามสัญญา และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ทุกประการ

ข้อ 2 บริษัทตกลงให้ความร่วมมือกับ ทศท. ในการปรับปรุงวงจรโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำฝั่งตะวันออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเหมาะสมในเส้นทางดังต่อไปนี้



- เส้นทางระหว่างสถานีชลบุรี - สถานีตากใบ
- เส้นทางระหว่างสถานีชลบุรี - สถานีนาทวีวาส
- เส้นทางระหว่างสถานีชลบุรี - สถานีปัตตานี
- เส้นทางระหว่างสถานีชลบุรี - สถานีปากพนัง
- เส้นทางระหว่างสถานีชลบุรี - สถานีประจวบคีรีขันธ์

โดยปรับปรุงเป็น

2.1 เส้นทางระหว่างสถานีชลบุรี - สถานีสุราษฎร์ธานี มีจำนวนวงจร 1,440 วงจร

สถานีสุราษฎร์ธานี - สถานีสงขลา มีจำนวนวงจร 1,920 วงจร

สถานีสงขลา - สถานีปัตตานี มีจำนวนวงจร 480 วงจร

สถานีสงขลา - สถานีนาทวีวาส มีจำนวนวงจร 480 วงจร

สถานีสงขลา - สถานีตากใบ มีจำนวนวงจร 480 วงจร

โดยยังคงเส้นทางระหว่างสถานีชลบุรี - สถานีนาทวีวาสไว้ส่วนหนึ่ง โดยมีจำนวนวงจร 120 วงจร

2.2 เส้นทางระหว่างสถานีชลบุรี - สถานีชุมพร มีจำนวนวงจร 480 วงจร

สถานีชุมพร - สถานีสุราษฎร์ธานี มีจำนวนวงจร 1,440 วงจร

สถานีสุราษฎร์ธานี - สถานีปากพนัง มีจำนวนวงจร 480 วงจร

โดยยังคง เส้นทางระหว่างสถานีชลบุรี - สถานีปากพนังไว้ส่วนหนึ่ง โดยมีจำนวนวงจร 480 วงจร

2.3 เส้นทางระหว่างสถานีหัวหิน - สถานีประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนวงจร 480 วงจร

โดยยังคงเส้นทางระหว่างสถานีชลบุรี - สถานีประจวบคีรีขันธ์ไว้ส่วนหนึ่ง โดยมีจำนวนวงจร 210 วงจร

ข้อ 3 ในการดำเนินการปรับปรุงวงจรโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำตามเส้นทางในข้อ 2 บริษัทตกลง
รับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว

ข้อ 4 ทศท. และบริษัทตกลงว่า ในการปรับปรุงวงจรโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำตามข้อตกลงต่อท้าย
สัญญาฉบับฉบับนี้ ทศท. และบริษัทยังคงใช้จำนวนช่องสัญญาณดังที่ระบุไว้ในภาคผนวกหมายเลข 6
แนบท้ายข้อตกลงต่อท้ายครั้งที่ 1 มาคำนวณในการแบ่งส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดจากการให้บริการโครงข่ายเคเบิล
ใต้น้ำ โดยบริษัทตกลงที่จะรับส่วนแบ่งรายได้ในแต่ละปีและยอดเงินรวมทั้งสัญญาเท่ากับยอดเงินที่บริษัท
ได้คำนวณและยืนยันไว้ในภาคผนวกหมายเลข 8 แนบท้ายข้อตกลงต่อท้ายครั้งที่ 1



ข้อ 5 กรณีเกิดเหตุขัดข้องจากวงจรที่ได้มีการปรับปรุงเส้นทางตามข้อ 2 เป็นเหตุให้ ทศท. ไม่สามารถเปิดบริการหาผลประโยชน์ได้ บริษัทต้องรับผิดชอบและยินยอมให้ ทศท.หักส่วนแบ่งรายได้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 วรรค 2, วรรค 3 และวรรคท้ายของสัญญาหลัก

ข้อ 6 นอกจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญานี้แล้ว คู่สัญญายังคงมีสิทธิและต้องปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหลักทุกประการ และบริษัทรับรองว่าจะไม่นำเหตุเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวมาเป็นข้อยกเว้นความรับผิด หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ภายหลัง เว้นแต่ความรับผิดนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย

ข้อตกลงต่อท้ายสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทศท. และบริษัทเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายอ่านข้อความแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชันส์ จำกัด

ลงชื่อ *สม. น.*

(นายสุธรรม มลิล)

ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย



ลงชื่อ *[Signature]*

(นายสมบุญ พันธ์ไธสงาย)

กรรมการ



ลงชื่อ *[Signature]*

(นายธีรศักดิ์ จีระอศวกพงศ์)

กรรมการ

ลงชื่อ *[Signature]* พยาน

(นางสาวสุพร กองพุด)

ลงชื่อ *[Signature]* พยาน

(นายพลสวัสดิ์ สุโกศล)

ต้นฉบับ

สัญญาร่วมดำเนินการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันออก

สัญญานี้ทำขึ้น ณ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/2 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2544 ระหว่าง บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายอรรถ เพิ่มพิบูลย์ ผู้อำนวยการลงนามผูกพันตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 ตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “บมจ.ทศท” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด โดยนายสมบุญ พิชร์โสภณย์ ตำแหน่งกรรมการ และนายธีรศักดิ์ จีระสวัสดิ์ ตำแหน่งกรรมการ เป็นผู้จำหน่ายลงนามผูกพันบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ นบ. 001116 ออกให้ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ บมจ.ทศท และบริษัทได้ทำสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ (SUBMARINE OPTICAL FIBRE CABLE PROJECT) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2534 ซึ่งต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อตกลงต่อท้ายสัญญา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2537 ข้อตกลงต่อท้ายสัญญา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2539 ข้อตกลงต่อท้ายสัญญา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544 และข้อตกลงต่อท้ายสัญญา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2545 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาร่วมลงทุน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บมจ.ทศท นำโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำที่บริษัทเป็นผู้ลงทุนจัดหา ติดตั้ง ควบคุม ตลอดจนบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ไปดำเนินการให้บริการสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “โครงข่ายเคเบิลใยแก้ว”

โดยที่คณะกรรมการ บมจ.ทศท ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 23/2546 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 เห็นชอบให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ โดยให้บริษัทนำวงจรในโครงข่ายที่เหลือจากการใช้งานไปหาประโยชน์เพิ่มเติม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

1. บมจ.ทศท และบริษัทตกลงร่วมดำเนินการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันออก โดยให้บริษัทนำวงจรในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันออกที่มีวงจรที่ส่งมอบตามสัญญาร่วมลงทุนไปแสวงหาประโยชน์ในนาม บมจ.ทศท และ บมจ.ทศท จะเป็นผู้แบ่งรายได้ให้บริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญานี้ จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2554



2. บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามบริษัทดำเนินการเพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมหรือความมั่นคงของรัฐ

3. ในการดำเนินการตามสัญญาข้อ 1 นี้ บริษัทเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัททั้งสิ้น ตามรายการคุณลักษณะทางเทคนิค และความสามารถในการทำงานของเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุรายละเอียดไว้ในภาคผนวกหมายเลข 1 แนบท้ายสัญญานี้ และให้อุปกรณ์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ.ทศท พื้นที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย บมจ.ทศท ยินยอมให้บริษัทและผู้เกี่ยวข้องครอบครองทรัพย์สินที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ.ทศท ดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ตลอดอายุสัญญา โดยบริษัทต้องทำใบรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้กับ บมจ.ทศท ในวันที่รับมอบทรัพย์สินดังกล่าว และเมื่อสิ้นสุดสัญญาบริษัทต้องส่งทรัพย์สินดังกล่าวคืน บมจ.ทศท ในสภาพที่ใช้งานได้

ในระหว่างอายุสัญญา หากมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในภาคผนวกหมายเลข 1 เพื่อให้บริการตามสัญญานี้ บริษัทจะต้องดำเนินการส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของ บมจ.ทศท เช่นในวรรคแรก สำหรับรายการอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในภาคผนวกหมายเลข 1 นั้น อุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะต้องมีความมาตรฐาน และคุณสมบัติที่เท่าเทียมหรือดีกว่าอุปกรณ์เดิมที่ถูกเปลี่ยนไป

บรรดาทรัพย์สินที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ.ทศท ดังกล่าวในวรรคแรก และวรรคสอง จะต้องปลอดจากการรอนสิทธิ หรือภาระติดพันใดๆ ทั้งสิ้น และต้องเป็นของแท้ ของใหม่ได้มาตรฐานสากล ไม่เคยถูกใช้มาก่อน หากปรากฏว่ามีผู้รบกวนสิทธิอันเป็นการรอนสิทธิต่อ บมจ.ทศท หรือยึดถือหรือเอาคืนไปหรือเรียกร้องเอาไม่ว่าด้วยประการใดๆ บริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบคุ้มครอง ชดเชย หรือต่อสู้แทน บมจ.ทศท โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนั้นเองทั้งสิ้น นอกจากนี้บริษัทยังคงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายในกรณีที่ บมจ.ทศท ได้รับความเสียหายเนื่องจากกรณีดังกล่าวให้แก่ บมจ.ทศท อีกด้วย

4. บริษัทต้องประกันภัยทรัพย์สินดังกล่าวในข้อ 3 ประเภทคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk) เต็มมูลค่าของทรัพย์สินนั้นๆ ตลอดอายุสัญญานี้ นับแต่วันที่บริษัทรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวจาก บมจ.ทศท เป็นต้นไป กับบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนและประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย และได้รับความเห็นชอบจาก บมจ.ทศท โดยระบุให้ บมจ.ทศท เป็นผู้รับประกันและบริษัทเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทจะต้องนำกรมธรรม์ประกันภัยมามอบให้ บมจ.ทศท ในวันที่รับมอบทรัพย์สินดังกล่าว และหากกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นอายุก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญานี้ บริษัทต้องต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิม หรือนำกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่มามอบให้ บมจ.ทศท ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิมจะสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน

ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวสูญหายหรือได้รับความเสียหาย หาก บมจ.ทศท ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย บมจ.ทศท จะมอบเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทเพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมและทดแทนทรัพย์สินดังกล่าว และรวมถึงการที่บริษัทได้ออกค่าซ่อมแซมหรือหาทรัพย์สินทดแทนไปก่อนด้วย หากค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขาดหรือทั้งหมดเองทั้งสิ้น



5. บรรดาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทั้งหลายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ.ทศท ตามสัญญาข้อ 3 บริษัทต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ บมจ.ทศท พร้อมกับข้อความว่า “ทรัพย์สินของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ติดอยู่ในลักษณะถาวรและเห็นได้ง่าย

6. วงจรในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำฝั่งทะเลด้านตะวันออก ที่บริษัทจะนำไปแสวงหาประโยชน์และแบ่งรายได้กับ บมจ.ทศท ต้องไม่ใช่วงจรที่บริษัทส่งมอบให้ บมจ.ทศท ใช้งานตามสัญญาร่วมลงทุน และจะต้องจำกัดเฉพาะการให้บริการวงจรเช่าเท่านั้น


7. บริษัทต้องสามารถเปิดให้บริการได้บางส่วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันลงนามในสัญญานี้ ทั้งนี้ ก่อนการเปิดให้บริการ บริษัทต้องแจ้ง บมจ.ทศท เป็นหนังสือถึงกำหนดวันเปิดให้บริการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน หากบริษัทไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายในกำหนดเวลา 3 เดือน บริษัทยินยอมให้ บมจ.ทศท ปรับเป็นรายวันๆ ละ 10,000 บาท นับแต่วันล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จจนถึงวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ หรือวันบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี

8. บริษัทสามารถปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีได้ตามความเหมาะสม แต่มีใช้เพื่อการขยายโครงข่ายหรือเพิ่มจำนวนวงจรตามสัญญาร่วมลงทุน และต้องไม่ดำเนินการสร้างโครงข่ายใดๆ ขึ้นใหม่จากโครงข่ายเคเบิลใยแก้วที่มีอยู่เดิม ส่วนการเชื่อมโยงโครงข่ายไปยังสถานที่ของผู้ใช้บริการนั้น บริษัทจะต้องเข้าโครงข่ายของ บมจ.ทศท ก่อน หาก บมจ. ทศท ไม่สามารถจัดหาให้ได้ บริษัทสามารถเข้าโครงข่ายของเอกชนรายอื่น ที่มีการให้บริการโดยถูกต้องตามกฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก บมจ.ทศท เป็นหนังสือแล้ว หรือในกรณีที่ไม่มีโครงข่ายทั้งสองประการดังกล่าวบริษัทสามารถสร้างโครงข่ายท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ของบริษัทที่ติดตั้ง ณ ชุมสายของ บมจ.ทศท กับสถานที่ของผู้ใช้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทต้องส่งมอบโครงข่ายที่สร้างขึ้นดังกล่าวให้เป็นทรัพย์สินของ บมจ.ทศท ด้วย

9. อัตราค่าบริการวงจรเช่าจะต้องเป็นไปตามอัตราตามระเบียบ และ/หรือคำสั่งที่ บมจ.ทศท กำหนด และเป็นอัตราเดียวกันกับที่ บมจ.ทศท ใช้อยู่ในขณะนั้น หากบริษัทประสงค์จะปรับลดอัตราค่าบริการเพื่อส่งเสริมการขาย จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก บมจ.ทศท ก่อน จึงจะดำเนินการได้

10. บมจ.ทศท ตกลงให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริษัทดำเนินการตามสัญญานี้ลุล่วงไปด้วยดี ดังต่อไปนี้

10.1 ให้บริษัทมีสิทธิใช้ทรัพย์สินของ บมจ.ทศท เพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า แสงสว่าง และการกำลัง ตามความจำเป็นเพื่อการทำงานของเครื่องมืออุปกรณ์ภายในระบบ โดยบริษัทต้องปฏิบัติตามระเบียบและชำระเงินตามอัตราที่ บมจ.ทศท กำหนด



10.2 อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ภายในระบบ ตลอดจนอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการติดตั้งระบบ เช่น เข้าไปต่อเชื่อมระบบ เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของ บมจ.ทศท

10.3 ให้บริษัทมีสิทธิเช่าโครงข่ายของ บมจ.ทศท ตามอัตราที่ บมจ.ทศท กำหนด เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายไปยังสถานที่ของผู้ใช้บริการ

11. บริษัทต้องชำระเงินตามสัญญาข้อ 10 ให้ บมจ.ทศท ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ บมจ.ทศท กำหนด

หากบริษัทไม่ชำระเงินภายในกำหนด บริษัทต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

12. การดำเนินการเกี่ยวกับการลงนามในสัญญาใช้บริการ การแจ้งหนี้ และการจัดเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ จะต้องดำเนินการในนาม บมจ.ทศท ตามวิธีปฏิบัติที่ บมจ.ทศท กำหนด หากบริษัทฝ่าฝืนการดำเนินการดังกล่าวโดยดำเนินการในนามบริษัทเองก็ดี หรือดำเนินการในนามผู้อื่นที่มีใช้ บมจ.ทศท ก็ดี บริษัทจะต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ บมจ.ทศท เป็นจำนวน 10 เท่า ของค่าใช้จ่ายบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่บริษัท หรือผู้อื่นที่มีใช้ บมจ.ทศท เรียกเก็บจากผู้ให้บริการ จนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการในนามบริษัท หรือผู้อื่นที่มีใช้ บมจ.ทศท มาเป็นการดำเนินการในนาม บมจ.ทศท หรือผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ

13. บริษัทจะโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้อื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจาก บมจ.ทศท ก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงต้องรับผิดชอบในสิทธิและหน้าที่ที่โอนไปนั้นทุกประการ

14. “ผู้ใช้บริการที่ บมจ.ทศท จัดหา” ตามสัญญานี้หมายความว่า “ลูกค้าหรือผู้เช่าใช้บริการที่ บมจ.ทศท ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทดำเนินการให้บริการในนาม บมจ.ทศท” โดย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามต่อผู้ใช้บริการของ บมจ.ทศท เช่นเดียวกับผู้ใช้บริการที่บริษัทจัดหา

15. บมจ.ทศท ตกลงแบ่งส่วนแบ่งรายได้จากการนำวงจรในโครงข่ายเคเบิลใยแก้ว ได้นำฝั่งทะเลด้านตะวันออกไปแสวงหาประโยชน์ให้แก่บริษัท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

15.1 บมจ.ทศท เป็นผู้จ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้แก่บริษัทเป็นรายเดือนตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 15.2 โดย บมจ.ทศท สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่บริษัทภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องจากบริษัท



15.2 บมจ.ทศท ตกลงจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้บริษัท ในอัตราร้อยละของ
ค่าบริการก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่มที่ บมจ.ทศท ได้รับจริง ดังนี้

15.2.1 กรณีเป็น “ผู้ใช้บริการที่ บมจ.ทศท จัดหา” บมจ.ทศท ได้รับ
ร้อยละ 27 บริษัทได้รับร้อยละ 73 ตลอดอายุสัญญา

15.2.2 กรณีเป็น “ผู้ใช้บริการที่บริษัทจัดหา” บมจ.ทศท ได้รับ
ร้อยละ 22 บริษัทได้รับร้อยละ 78 ตลอดอายุสัญญา

16. บริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระในการจ่ายภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากรายได้ที่ บมจ.ทศท แบ่งให้ตามสัญญานี้ทั้งสิ้น โดย บมจ.ทศท จะเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
ตามกฎหมาย

17. ในระหว่างอายุสัญญานี้ หาก บมจ.ทศท ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจาก
บริษัทมิได้ปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือมีจำนวนเงินใดที่บริษัทยังค้างชำระแก่ บมจ.ทศท บมจ.ทศท มีสิทธิ
หักเงินจากส่วนแบ่งรายได้ก่อนชำระให้บริษัท เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือเพื่อเป็นการชำระ
เงินที่ค้างชำระดังกล่าว แล้วแต่กรณี

18. บริษัทตกลงจะไม่ดำเนินการทางด้านการตลาดใดๆ ที่เป็นการแย่งผู้ใช้บริการที่
เป็นลูกค้าในโครงข่ายของ บมจ.ทศท

19. บริษัทต้องจัดให้มีการทำบัญชีงบดุล และงบกำไรขาดทุน โดยมีผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตรับรองและส่งสำเนาให้ บมจ.ทศท ทราบภายใน 120 วัน นับจากวันปิดงวดประจำปีของบริษัท

20. เมื่อ บมจ.ทศท ร้องขอให้มีการจัดฝึกอบรม บริษัทยินดีที่จะให้ความร่วมมือใน
การจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานของ บมจ.ทศท ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานของ บมจ.ทศท มีความรู้
ความสามารถในการควบคุมดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ตลอดจนทำให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การควบคุมระบบเพื่อให้บริการ จนกระทั่งสามารถรับช่วงงานต่อจากบริษัทเมื่อครบกำหนดอายุสัญญา
ได้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดังกล่าว บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

21. ในระหว่างอายุสัญญาดำ บมจ.ทศท จะขยายหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
โครงข่ายเคเบิลใยแก้วตามสัญญานี้ หรือบริษัทที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดของ
เครื่องอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลอดจนวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยี คู่สัญญาจะตกลงเจรจากันในรายละเอียด และเจรจาอัตราค่าแบ่งรายได้บนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรม

22. บริษัทต้องทำการบำรุงรักษาบรรดาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในระบบที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของ บมจ.ทศท ตามสัญญาข้อ 3 ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา หากปรากฏว่าอุปกรณ์
หรือชิ้นส่วนใดสูญหายหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ บริษัทจะต้องจัดหามาเปลี่ยน
ทดแทนใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีโดยเร็ว



23. บริษัทต้องจัดหาเครื่องมือ ตลอดจนอะไหล่หรือวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ดำเนินการตามสัญญาฯ ให้ บมจ.ทศท ตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

24. หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการงานตามสัญญาฯ ตามปกติระยะ หรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี บมจ.ทศท มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฯ ได้ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ บมจ.ทศท ด้วย

กรณีที่ บมจ.ทศท ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฯ เพราะเหตุแห่งการที่บริษัทผิดสัญญา บริษัทไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จาก บมจ.ทศท และไม่มีสิทธิเรียกทรัพย์สินที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ.ทศท คืนแต่อย่างใด และบริษัทยินยอมให้ บมจ.ทศท เรียกชำระเงินจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาข้อ 25 ทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควรเพื่อชดเชยค่าเสียหาย ถ้าหลักประกันดังกล่าวไม่พอชำระ บริษัทยินยอมชำระเพิ่มเติมให้ บมจ.ทศท จนครบถ้วน

25. ในวันทำสัญญาฯ บริษัทได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ค.พสช.(ธสค)065/2547 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท มามอบให้ บมจ.ทศท เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลักประกันดังกล่าวมีอายุการประกันตลอดระยะเวลาที่บริษัทต้องรับผิดชอบต่อสัญญา หลักประกันดังกล่าว บมจ.ทศท จะคืนให้เมื่อบริษัทพ้นความรับผิดชอบต่อสัญญาแล้ว

26. กรณีบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งสัญญาฯ อันเป็นเหตุให้ บมจ.ทศท มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือบอกเลิกสัญญา บมจ.ทศท มีสิทธิเรียกหลักประกันดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามที่ บมจ.ทศท เห็นสมควรเพื่อชดเชยค่าเสียหาย และบริษัทจะต้องนำหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจำนวนตามสัญญาข้อ 25 เสมอไป ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก บมจ.ทศท

27. บริษัทจะต้องชดเชยค่าเสียหายหรือภาระค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่ง บมจ.ทศท ได้รับสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทละเลยมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฯ ให้แก่ บมจ.ทศท ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก บมจ.ทศท

28. หากปรากฏว่ามีข้อโต้แย้งใดๆ อันเกี่ยวข้องกับสัญญาฯ เกิดขึ้น ระหว่าง บมจ.ทศท กับบริษัท ทั้งสองฝ่ายตกลงให้นำข้อโต้แย้งดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของศาล

29. บรรดาเอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามกำกับแล้วให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และหากมีข้อความตอนใดของเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกับข้อความที่ได้อ้างไว้ในสัญญาฯ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฯ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง คู่สัญญาจะร่วมกันหารือ และหาข้อยุติข้อขัดแย้งนั้นๆ โดยให้ถือคำวินิจฉัยของ บมจ.ทศท เป็นที่ยุติ และบริษัทต้องปฏิบัติตาม



ภาคผนวก 1 รายการอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง จำนวน 93 หน้า

ภาคผนวก 2

- หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ นบ. 001116 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ฉบับ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด



Signature

(นายอริย์ เพิ่มพิบูลย์)

ผู้อำนวยการกรรมการผู้จัดการใหญ่



Signature

(นายสมบุญ พันธ์โสภาคย์) (นายธีรศักดิ์ จีระศวกพงศ์)

กรรมการและผู้บริหารมอบอำนาจ

Signature

(นายวรธ สุวกร)

พยาน

Signature

(นายสมพงษ์ มาลัยทอง)

พยาน

Signature

ภาคผนวก 1
รายการอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง



รายการอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง

ITEM	Description	UNIT
1	Transmission Equipment	
1.1	STM-16 Add/Drop Multiplexer	1
1.2	STM-1 Add/Drop Multiplexer	1
1.3	34-140 MB/s Multiplexer	1
1.4	2-34 MB/s Multiplexer	1
2	Flexible Multiplexer	
2.1	2 MB/s to 64 KB/s, 19.2 KB/s, 9.6 KB/s X N (set)	1
3	Accessory Equipment	
3.1	Connector/DDF/coaxial	1


หมายเหตุ: คุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่จะติดตั้งดังกล่าวแนบ






บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
JASMINE SUBMARINE TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD.
200 Moo 4 Jasmine-International Tower, Chaengwattana Rd., Pakkret, Nonthaburi 11120 Thailand.
Tel : (662) 502-3000-7 Fax : (662) 502-3184, 502-3186

ที่ PRO140(023/04)



25 มีนาคม 2547



เรื่อง แจ้งกำหนดการพร้อมเปิดให้บริการ

เรียน ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลประโยชน์

บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง 1. สัญญาร่วมดำเนินการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำฝั่งทะเล
ด้านตะวันออก ลงวันที่ 1 มีนาคม 2547

ตามที่ บมจ. ทศท คอร์ปอเรชั่น และบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญา ตามที่อ้างถึง (1)
แล้วนั้น ขณะนี้บริษัทฯ มีความพร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการได้ โดยมีกำหนดวันที่เริ่มเปิดให้บริการได้นับตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

คุณสม
ที่ออก ๒: เล็งโพโลกรีน
- คุณสม
ที่ออก

(นายธีรศักดิ์ จีระศรพงศ์)
กรรมการผู้จัดการ

รับ ผ.ศ. 1
ที่ออก
๒๑ มี.ค. ๔๗

๒๖ มี.ค. ๔๗

รับ ผ.ศ. 1.2
ที่ออก

๒๖ มี.ค. ๔๗

