

สัญญาจ้างออกแบบ

ปรับปรุงต่อเติมอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ดิวานนท์ ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด
ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขที่ ๑๑๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐-๐๒๔๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔ ระหว่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย นายพงศ์ศิริ วงศ์ทองสว่าง ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท จันทิมาพร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๕๕๓๔๐๕๔๓๒๗ โดย นางสาวศรียรรณ วรพงศ์เมธาสกุล ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จากกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๒๘๒๗๙๔ ออกให้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗๓/๑๐ ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑) ถนนศรีวิภา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ภาค ก. การออกแบบ

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้างงานออกแบบ

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ให้บริการตกลงรับจ้างออกแบบปรับปรุงต่อเติมอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ดิวานนท์ ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ - ๒ โดยผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ผู้ให้บริการจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการออกแบบตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ (หนึ่งร้อยสามสิบ) วัน ตามเงื่อนไขแนบท้ายสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ เงื่อนไขงานออกแบบอาคารปฏิบัติการ จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

ไปรษณีย์ดิวานนท์ ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด

๒.๒ ผนวก ๒ แบบผังบริเวณและแบบแปลนเบื้องต้น จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารเสนอราคา จำนวน ๑๓๗ (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เอกสารประกอบการลงนามสัญญา จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ได้รับฉบับแล้ว

ข้อ ๓ ค่าจ้างงานออกแบบและการจ่ายเงิน

๓.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการ ได้ตกลงราคาค่าจ้างงานออกแบบตามสัญญา เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยแยกเป็นค่านี้อางาน ซึ่งรวมทั้งค่าจ้าง ค่าภาษี กำไร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงิน ๑,๑๙๖,๒๖๑.๖๘ บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ (เจ็ด) เป็นเงิน ๘๓,๗๓๘.๓๒ บาท โดยกำหนดจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เงินค่าจ้างจำนวน ๑๒๗,๓๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบ-บาทถ้วน) โดยแยกเป็นค่านี้อางานเป็นเงิน ๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท

และภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๘,๓๓๐.๐๐ บาท

จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งงาน ดังนี้

- แบบร่างผังบริเวณ และแบบร่างตัวอาคาร ประกอบด้วย แปลนพื้น, รูปด้านอาคาร ๔ ด้าน, รูปตัดอาคาร ๒ รูป, ทัศนียภาพภายนอกอาคาร ๒ รูป จำนวน ๕ ชุด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔

๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เงินค่าจ้างจำนวน ๒๕๕,๗๓๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบ-บาทถ้วน) โดยแยกเป็นค่านี้อางานเป็นเงิน ๒๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท

และภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๖,๗๓๐.๐๐ บาท

จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งงาน ดังนี้

- แบบร่างที่พัฒนาแล้วจากงานงวดที่ ๑ จำนวน ๕ ชุด ประกอบด้วย

๑. แบบสถาปัตยกรรม

- แบบตามงานงวดที่ ๑ ที่ได้ปรับแก้ตามความเห็นของคณะกรรมการ
- ร่างรายการประกอบแบบ

๒. แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

- ผังฐานราก, ผังคานพื้น, ผังโครงหลังคา
- ร่างรายการประกอบแบบ
- รายงานผลการขุดเจาะวิจัยดิน

๓. แบบงานระบบ

- แบบผังบริเวณ, แปลนงานระบบต่างๆ ของเดิมที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่จำเป็น เพื่อใช้ในการประกอบการออกแบบ และขอบเขตของงาน
- แบบร่างงานระบบต่างๆ ทุกระบบ ให้แสดงแบบผังบริเวณภายนอก แปลนภายในอาคาร แสดงการจัดวางอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ร่างรายการประกอบแบบงานระบบทุกระบบ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันนับจากวันที่ตรวจรับงานงวดที่ ๑

งวดที่ ๓ เงินค่าจ้างจำนวน ๒๓๙,๘๖๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบ-
บาทถ้วน) โดยแยกเป็นค่าเนื้องานเป็นเงิน ๕๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

และภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๔๑,๘๖๐.๐๐ บาท

จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งงาน ดังนี้

- แบบก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ไม่ต่ำกว่า ๙๐ % จำนวน ๕ ชุด ประกอบด้วย

๑. แบบสถาปัตยกรรม

- แบบตามงานงวดที่ ๒ ที่ได้ปรับแก้ตามความเห็นของคณะกรรมการ
- แบบขยายห้องน้ำ, แบบขยายประตู-หน้าต่าง และแบบขยายส่วนของอาคาร
ที่เห็นควรให้คณะกรรมการพิจารณา

๒. แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

- แบบตามงานงวดที่ ๒ ที่ได้ปรับแก้ตามความเห็นของคณะกรรมการ
- แบบขยายโครงสร้าง
- รายการคำนวณโครงสร้าง

๓. แบบงานระบบไฟฟ้า

- แบบระบบไฟฟ้าพร้อมแสดงวงจร, ตารางโหลด, รายการประกอบแบบ

๔. แบบงานระบบสุขาภิบาล

- แบบตามงานงวดที่ ๒ ที่ได้ปรับแก้ตามความเห็นของคณะกรรมการ
- แบบขยายระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ-ส้วม ทั้งหมด, แบบไดอะแกรมแสดง
ระบบน้ำดี และน้ำเสียในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- แบบขยายต่างๆ เช่น การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ,
รางระบายน้ำ, บ่อพักน้ำต่างๆ, การติดตั้งถังดับเพลิง เป็นต้น
- แบบสุขาภิบาลเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
- รายการประกอบแบบ

๕. แบบงานระบบระบายอากาศ

- แบบตามงานงวดที่ ๒ ที่ได้ปรับแก้ตามความเห็นของคณะกรรมการ
- แบบแสดงระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้ระบบระบายอากาศ
- รายการประกอบแบบ

๖. ร่างรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

(ให้ผู้ให้บริการติดต่อขอทราบแนวทางการจัดทำรายการประมาณราคาที่ต้อง
จากผู้ว่าจ้างก่อนส่งงานงวดสุดท้าย)

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๗๐ วันนับจากวันที่ตรวจรับงานงวดที่ ๒



[Handwritten signature]

งวดที่ ๔ เงินค่าจ้างจำนวน ๑๒๗,๓๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบ-บาทถ้วน) โดยแยกเป็นค่าเนื้องานเป็นเงิน ๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท

และภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๘,๓๓๐.๐๐ บาท

จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งงาน ดังนี้

- แบบรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง, รายการประกอบแบบ (SPECIFICATION) และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องจัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อมอบให้ในการตรวจรับงาน ดังนี้

๑. แบบก่อสร้างกระต๊อไม้ต้นฉบับ ๑ ชุด
๒. แบบก่อสร้างสำเนากระต๊อพิมพ์ขาว ๑ ชุด
๓. แบบก่อสร้างสำเนากระต๊อพิมพ์เขียว ๑๕ ชุด
๔. ต้นฉบับรายการประกอบแบบ (SPECIFICATION) ๑ ชุด, สำเนา ๑๕ ชุด
๕. ต้นฉบับใบแบ่งงวดงาน ๑ ชุด
๖. รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๑ ชุด
๗. รายการคำนวณโครงสร้างต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๑ ชุด
๘. รายการคำนวณงานระบบต่างๆ ๑ ชุด
๙. หนังสือรับรองสถาปนิก-วิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต ๑ ชุด
๑๐. แบบก่อสร้างและเอกสารทั้งหมดเป็น PDF File และ Autocad File บันทึกลงใน HANDY DRIVE ๒ ชุด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ตรวจรับงานงวดที่ ๓

งวดสุดท้าย เงินค่าจ้างจำนวน ๑๒๙,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ-บาทถ้วน) โดยแยกเป็นค่าเนื้องานเป็นเงิน ๑๒๑,๒๖๑.๖๘ บาท

และภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๘,๔๘๘.๓๒ บาท

จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งงาน ดังนี้

- รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ต้นฉบับ ๑ ชุด, สำเนา ๑ ชุด, พร้อม PDF File บันทึกลงใน HANDY DRIVE ๒ ชุด (ให้ผู้ให้บริการติดต่อขอทราบแนวทางการจัดทำรายการประมาณราคาที่ต้องจากผู้ว่าจ้างก่อนด้วย)

และทำงานเรียบร้อยแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามเงื่อนไขและรายการของสัญญาทุกประการ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ปรับรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยผู้ให้บริการต้องทำการปรับราคาทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงานให้เป็นปัจจุบัน

(โดยประมาณราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ ครม.)

หมายเหตุ การนับเวลาทำงานของผู้ให้บริการ จะนับเฉพาะวันที่ผู้ให้บริการทำงานจริงแต่ละงวด ระยะเวลาในการพิจารณาตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ถือเป็นวันทำงานของผู้ให้บริการ



ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิในการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย (งวดเดียว) จนกว่าจะได้พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายการสัญญาจ้าง การขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง งดหรือลดค่าปรับ หรืออื่น ๆ (ถ้ามี) จนกว่าจะได้ข้อยุติก่อน

เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจรับงานที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแต่ละงวดแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจะออกใบตรวจรับงานจ้างให้ผู้ให้บริการไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินให้แก่บุคคลอื่น เมื่อมีการบอกกล่าวการโอนให้ผู้ว่าจ้างทราบแล้ว ผู้ว่าจ้างจะไม่แจ้งความยินยอมการโอนสิทธิเรียกร้องให้ผู้โอนและผู้รับโอนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ การโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินให้ออนได้เฉพาะธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยมีธนาคารเป็นบริษัทแม่เท่านั้น

ข้อ ๔ หน้าที่ของผู้ให้บริการงานออกแบบ

๔.๑ ผู้ให้บริการจะต้องส่งมอบผลงาน พร้อมทั้งแบบและรายละเอียดประกอบแบบ จำนวน ๑๕ (สิบห้า) ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานตามสัญญา

๔.๒ ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้แต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้ให้บริการจะนำผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงสิทธิใด ๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง

๔.๓ ในกรณีที่ผลงานของผู้ให้บริการบกพร่องอันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้บริการมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วไม่รับจัดการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้ให้บริการรายอื่นทำการแทน โดยผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง

ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการจะต้องรับทำการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ถ้าผู้ให้บริการไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ให้บริการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ด้วย

๔.๔ หากผู้ให้บริการมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือผู้ให้บริการทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากผู้ให้บริการด้วย



[Handwritten signature]

๔.๕ ระหว่างดำเนินการออกแบบตามสัญญาภาค ก. ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก

๔.๖ ผู้ให้บริการจะต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ให้บริการในงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้ หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และจะต้องไม่ร่วมกับผู้ให้บริการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย

๔.๗ กรณีที่ผู้ให้บริการทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ผู้ให้บริการจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ผู้ให้บริการปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน

ภาค ข. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อ ๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายของงานออกแบบ

ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ให้บริการไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างของผู้ให้บริการ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้าง หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ให้บริการทั้งหมด

ข้อ ๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการปฏิบัติงานออกแบบ

ในกรณีที่มิเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



[Handwritten signature]

ข้อ ๗ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ให้บริการได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันแคชเชียร์เช็คธนาคารยูโอบี สาขาสี่แยกศรีวรา เช็คลេขที่ ๑๒๓๒๐๒๖๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามข้อ ๓.๑ มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ให้บริการใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้บริการพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้บริการนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้บริการส่งมอบงานออกแบบล่าช้าหรืองานก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้บริการต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้ให้บริการนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ให้บริการพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว และในกรณีดังต่อไปนี้

๑. เมื่อการปรับปรุงต่อเติมอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ติวานนท์ ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด ตามแบบแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุปรับปรุงต่อเติมอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ติวานนท์ ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด ตรวจรับงานงวดสุดท้ายและรับไว้ใช้งานแล้ว หรือ

๒. เมื่อไม่มีการดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ติวานนท์ ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด ตามแบบที่ผู้ให้บริการจัดทำไว้ ภายในเวลา ๓๖๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจรับงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย)

ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันในส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการภายหลังจากหักค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานออกแบบตาม ภาค ก. ได้แล้วเสร็จโดยปราศจากข้อพิพาทและการคืนหลักประกันสัญญาไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

ในเวลาใด ๆ ก็ตาม ถ้าผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันสัญญาเต็มจำนวนทั้งหมดตามสัญญา โดยผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น



ข้อ ๘ การจ้างช่วงงานออกแบบ

ผู้ให้บริการจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้ให้บริการจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ให้บริการช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้ให้บริการไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ การโอนสิทธิประโยชน์ของผู้ให้บริการงานออกแบบ

ผู้ให้บริการจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นคจจ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงศ์ศิริ วงศ์ทองสว่าง)
บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด



ลงชื่อ.....Ms. Jyp.....ผู้ให้บริการ
(นางสาวศรีวรรณ วงพงศ์เมธาสกุล)
บริษัท จันทิมาพร จำกัด

ลงชื่อ.....จันทิมา.....พยาน
(นางฐิติมา สุภาพรรค)

ลงชื่อ.....พจนี.....พยาน
(นางสาวนีย์ มุขมา)