



คำสั่งโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ที่ ๖๐๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๒ หอพักนักเรียนชาย และลานเอนกประสงค์ ชั้น ๒

ด้วยโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะจ้างควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๒ หอพักนักเรียนชาย และลานเอนกประสงค์ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับการจัดจ้างปรับปรุงห้องดังกล่าว

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| ๑. นายภาณุพงศ์ | ไม้สนธิ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายบรรลือศักดิ์ | แช่ตั้ง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวจิรนนท์ | เกรียงธีรศักดิ์ | กรรมการและเลขานุการ |

อำนาจและหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๕๒

๑. จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำงานที่จ้างนั้นให้เข้ายื่นข้อเสนอ
๒. พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น
๓. จัดทำรายงานผลการพิจารณา โดยให้นำความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

- | | | |
|---------------|-----------|---------------------|
| ๑. นายสิทธิกร | แก้วจินดา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายปณตพร | อนิลบล | กรรมการ |
| ๓. นายกมล | มาตยภูธร | กรรมการและเลขานุการ |

อำนาจและหน้าที่ ตรวจรับพัสดุ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๐๐๑

(นายวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์



สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๙ /๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๙๔๐๐๐๕๒๑๔๗๒ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ โดย นายวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายณพดล รอดยิ้ม อยู่บ้านเลขที่ ๙๗/๑๙ หมู่ที่ ๖ ตำบล บางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓ ๑๐๑๒ ๐๓๐๐๘ ๒๑ ๓ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” อีกฝ่าย หนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้างงานควบคุมงานก่อสร้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ให้บริการตกลงรับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๒ หอพักนักเรียนชาย และลานเอนกประสงค์ ชั้น ๒ ข้างหอพักนักเรียนชาย โดยให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือข้อกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะเป็น ผู้ควบคุมงานก่อสร้างแทนผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๒ หอพักนักเรียนชาย และลาน เอนกประสงค์ ชั้น ๒ ข้างหอพักนักเรียนชาย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาจ้างก่อสร้าง” ระหว่างผู้ว่าจ้าง กับผู้รับจ้างก่อสร้าง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง”

๑.๒ ผู้ให้บริการจะต้องควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างและถูกต้องตามหลัก วิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างจนกว่างานตามสัญญาจ้างก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามแบบและรายละเอียดประกอบ แบบในภาค ก. ของสัญญานี้

ข้อ ๒ ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการได้ตกลงราคาค่าจ้างควบคุมงานตามสัญญานี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๕,๘๒๑.๘๕ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน จำนวน.....บาท (.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่าย ค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๒,๗๔๖ บาท (สองหมื่น สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลงานก่อสร้างตามสัญญากับคู่สัญญาของ ผู้ว่าจ้าง โดยดำเนินการงานปรับปรุงห้องน้ำ ๓ เป็นห้องเรียน แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ รายการประกอบแบบ โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้ควบคุมงาน และทำรายงานการควบคุมงานและผลงานตามโครงการในงวดนั้นๆ เสนอ ต่อผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว



งวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๒,๗๔๖ บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลงานก่อสร้างตามสัญญา กับคู่สัญญาของผู้ว่าจ้าง โดยดำเนินการงานปรับปรุงห้องน้ำ ๔ เป็นห้องน้ำชายและหญิง แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ รายการประกอบแบบ โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้ควบคุมงาน และทำรายงานการควบคุมงานและผลงานตามโครงการในเดือนนั้นๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดสุดท้าย จำนวนร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๐,๓๒๙.๘๕ บาท (สามหมื่นสามร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) เมื่อดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลงานก่อสร้างตามสัญญา กับคู่สัญญาของผู้ว่าจ้าง โดยดำเนินการงานปรับปรุงส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ รายการประกอบแบบ โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้ควบคุมงาน และทำรายงานการควบคุมงานและผลงานตามโครงการในเดือนนั้นๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้บริการ ชื่อธนาคาร กรุงไทย สาขา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย ชื่อบัญชี นายนพดล รอดยิ้ม ทั้งนี้ ผู้ให้บริการตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ให้บริการ (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้บริการ ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนดแล้วแต่กรณี)

ข้อ ๓ หน้าที่ของผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้าง

๓.๑ ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีบุคลากรผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และความชำนาญงานมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการควบคุมงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างและให้สอดคล้องกับแผนการทำงานของ ผู้ให้บริการที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้ให้บริการจะต้องส่งรายชื่อบุคลากรผู้ควบคุมงาน ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบเป็นหนังสือ และในกรณีที่บุคลากรผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการจะต้องเสนอชื่อบุคลากรผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมปฏิบัติงานแทน และผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๓.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า การดำเนินงานของบุคลากรผู้ควบคุมงานจะเกิดความเสียหายแก่งานตามสัญญาจ้างก่อสร้างไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้ให้บริการเปลี่ยนบุคลากรผู้ควบคุมงานบางคน หรือทั้งหมดนั้นได้ และผู้ให้บริการต้องดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยเร็ว

การเปลี่ยนบุคลากรผู้ควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการจะต้องเสนอรายชื่อบุคลากรผู้ควบคุมงานที่จะปฏิบัติงานแทนนั้นต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

๓.๓ ถ้าปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่จะต้องสั่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามรายละเอียดดังกล่าว

ในกรณีที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแบบหรือรายการที่กำหนดเนื่องจากมีความจำเป็นทางด้านสถาปัตยกรรม และ/หรือวิศวกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายได้ หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการมีอำนาจสั่งระงับการดำเนินงานของผู้รับจ้างไว้ก่อน หรือในกรณีเร่งด่วนอาจสั่งการแก้ไขได้ตามความจำเป็น และเมื่อได้ดำเนินการไป

16



แล้วจะต้องทำหนังสือรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ให้ผู้ว่าจ้างต้องรับภาระการเงินเพิ่มขึ้นแล้ว ผู้ให้บริการต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

๓.๔ ในกรณีที่สัญญาจ้างก่อสร้างต้องเลิกไปหรืองานตามสัญญาจ้างก่อสร้างระงับลงชั่วคราวด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(๑) งดจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานให้แก่ผู้ให้บริการตลอดระยะเวลาที่สัญญาจ้างก่อสร้างต้องเลิกไปหรืองานตามสัญญาจ้างก่อสร้างระงับลงชั่วคราว แต่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการเมื่องานตามสัญญาจ้างก่อสร้างนั้นได้ดำเนินการต่อไป ไม่ว่าจะโดยผู้รับจ้างรายเดิมหรือผู้รับจ้างรายอื่น

(๒) บอกลีกสัญญาจ้างควบคุมงานฉบับนี้ได้ทันที โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างตามสัดส่วนผลงานที่ผู้ให้บริการได้เข้าควบคุมงานจริงของเดือนนั้นให้แก่ผู้ให้บริการ

หากงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างระงับลงชั่วคราวเกิน ๖๐ วัน หรือมีการบอกลีกสัญญาจ้างก่อสร้าง และผู้ว่าจ้างไม่สามารถหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้จนเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่สัญญาจ้างก่อสร้างเลิกกัน ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกลีกสัญญานี้ได้ แต่ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าขาดประโยชน์ ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

๓.๕ ในแต่ละเดือนผู้ให้บริการจะต้องทำรายงานผลงานและอุปสรรคของผู้รับจ้างที่ได้ปฏิบัติไปแล้วให้ผู้ว่าจ้างทราบ หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ผู้ให้บริการจะต้องรับรายงานสรุปผลงานทั้งหมดและอุปสรรคที่เป็นเหตุทำให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้เสนอต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ทราบถึงเหตุดังกล่าว

๓.๖ การควบคุมงานตามสัญญานี้ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) จะต้องดำเนินการควบคุมงานตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานจนกว่างานตามสัญญาจ้างก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามสัญญา

(๒) จะต้องไม่ละเลย หรือละทิ้งหน้าที่การควบคุมงาน หรือกระทำการมิชอบในหน้าที่ของตน หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้งานตามสัญญาจ้างก่อสร้างดำเนินไปโดยไม่สะดวกล่าช้า หรือเกิดความเสียหายแก่ผู้รับจ้าง

(๓) จะต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ ร่วมกับผู้รับจ้างหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และจะไม่ร่วมกับผู้รับจ้างกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย

๓.๗ หากผู้ให้บริการมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือผู้ให้บริการทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกลีกสัญญาได้ และเมื่อบอกลีกสัญญาแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากผู้ให้บริการด้วย

๓.๘ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่งานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะโดยการละเลยต่อหน้าที่ หรือมิได้ใช้ความรู้ที่เหมาะสมกับการควบคุมงานหรือวิชาชีพ หรือมิได้ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังกล่าวก็ตาม ผู้ให้บริการต้องรับหาทางแก้ไขให้เรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการเอง และถ้าผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วไม่แก้ไขให้เป็นที่ยอมรับในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิว่าจ้างผู้อื่นดำเนินการแทน โดยผู้ให้บริการจะต้องชดเชยค่าเสียหายเต็มจำนวนทั้งในส่วนที่เกิดขึ้นโดยตรง และในส่วนที่เกี่ยวข้องอันเกิดจากความเสียหายดังกล่าวนี้ด้วย



ข้อ ๔ ค่าจ้างงานควบคุมงานกรณีผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่วงเลยกำหนดเวลา

ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่วงเลยกำหนด เวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เนื่องจากความผิด ของผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการจะได้รับค่าจ้างตามจำนวนวันที่ได้ปฏิบัติล่วงเลยกำหนดเวลานั้นต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้เรียกร้อง เอาจากผู้รับจ้างมาจ่ายให้ผู้ให้บริการในอัตราวันละ ๑,๒๖๔ บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานล่วงเลยกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เนื่องจากเหตุ ที่มีได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง และมีได้เกิดจากความผิดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะได้รับค่าจ้างตามจำนวน วันที่ปฏิบัติล่วงเลยกำหนดเวลานั้น ตามสัดส่วนผลงานที่ผู้ให้บริการได้เข้าควบคุมงานจริง แต่ไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้าง รายเดือนตามที่กำหนดในข้อ ๖

ข้อ ๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายของงานควบคุมงานก่อสร้าง

ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ให้บริการไม่ชดใช้ ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างของผู้ให้บริการ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้าง หรือหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ให้บริการทั้งหมด

ข้อ ๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ให้บริการ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๗ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ให้บริการได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๙๒ บาท (สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามข้อ ๒ มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ (ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๒๒๒๒๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

16



ข้อ ๘ การจ้างช่างงานควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหน้าที่ตามสัญญา และผู้ให้บริการจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ให้บริการช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้ให้บริการไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ การโอนสิทธิประโยชน์ของผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ


(นายวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



(นายพนพล รอดยิ้ม)

ผู้ให้บริการ

ลงชื่อ



(นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน)

พยาน

ลงชื่อ



(นางสาวจิรนนท์ เกรียงธีรศักดิ์)

พยาน

๙๗/๑๙ หมู่ ๖ หมู่บ้านศรีบัณฑิต ๓

ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ยื่นข้อเสนอการจ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๒ หอพักนักเรียนชาย

และลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ ข้างหอพักนักเรียนชาย

เรียน คณะกรรมการดำเนินงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอยื่นข้อเสนอการจ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๒ หอพักนักเรียนชาย

และลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ ข้างหอพักนักเรียนชาย

ตามที่โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ โดยคณะกรรมการฯ ได้แจ้งหนังสือ ที่ ศธ ๕๕/๕๘๐ เชิญชวนยื่นข้อเสนอการจ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๒ หอพักนักเรียนชายและลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ ข้างหอพักนักเรียนชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ มิถุนายน ศกนี้ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

บัดนี้ได้พิจารณา ข้อมูล และรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอยื่นข้อเสนอการจ้างดังกล่าวตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




นายพนพล รอดยิ้ม

วิศวกรโยธา

โทร.๐๘ ๕๕๗๐ ๑๓๓๓

Email:nopadol.rod@gmail.com



ข้อเสนอ

การจ้างข้อเสนอการจ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2 หอพักนักเรียนชาย
และลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ข้างหอพักนักเรียนชาย ของ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
จำนวน 1 รายการ

ด้วยกระผมนายพดล รอดยิ้ม อยู่บ้านเลขที่ 97/19 หมู่ 6 หมู่บ้านศรีบัณฑิต 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เป็นวิศวกรผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2 หอพักนักเรียนชายและลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ข้างหอพักนักเรียนชาย ของ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ นครปฐม จำนวน 1 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.สถานที่ตั้งบริเวณที่ก่อสร้างปรับปรุง

โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เลขที่ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภупทุมณฑล จังหวัดนครปฐม บริเวณห้องน้ำ ชั้น 2 หอพักนักเรียนชายและลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ข้างหอพักนักเรียนชาย

2. ปรับปรุงบริเวณ ชั้น 2 มีลักษณะ มีดังนี้

- 2.1 ด้านทิศตะวันออก จากเดิม เป็น หอพักห้องน้ำชาย ปรับปรุงใหม่ใหม่เป็น ห้องอเนกประสงค์
- 2.2 ด้านทิศตะวันตก จากเดิม เป็น ห้องน้ำหญิง ปรับปรุงใหม่ เป็นห้องน้ำชายและหญิง
- 2.3 ส่วนลานอเนกประสงค์ชั้น 2 ข้างหอพักนักเรียนชาย จากเดิมที่เป็นลานอยู่บนห้องน้ำและห้องซัก-รีด เสื้อผ้า ปรับปรุงโดยการทำหลังคาคลุม กันแดด กันฝน สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

โดยอยู่ภายใต้คุณลักษณะเฉพาะหรือข้อกำหนดการจ้างฯ 1 รายการ ตามรายละเอียดขอบเขตของงานระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ภายในกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ทั้งนี้โดยคิดค่าดำเนินการในอัตราร้อยละ 4.5 ของวงเงินค่าก่อสร้าง: ประเภทงานไม่ซับซ้อน และเก็บค่าการจ้างควบคุมงานก่อสร้างฯเป็นงวดๆจากผู้ว่าจ้าง จำนวน 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ร้อยละ 30 ของราคางานจ้าง เมื่อดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลงานก่อสร้างตามสัญญา กับคู่สัญญาของผู้ว่าจ้าง โดยดำเนินการงานปรับปรุงห้องน้ำ 3 เป็นห้องเรียน แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ รายการประกอบแบบ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

/งวดที่ 2...



งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของราคางานจ้าง เมื่อดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลงานก่อสร้างตามสัญญา กับ คู่สัญญาของผู้ว่าจ้าง โดยดำเนินการงานปรับปรุงห้องน้ำ 4 เป็นห้องน้ำชายและหญิง แล้วเสร็จตามรูปแบบ รายการ รายการประกอบแบบ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดสุดท้าย ร้อยละ 40 ของราคางานจ้าง เมื่อดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลงานก่อสร้างตามสัญญา กับ คู่สัญญาของผู้ว่าจ้าง โดยดำเนินการงานปรับปรุงส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ รายการประกอบแบบ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....(ผู้รับจ้าง)

(นาย นพดล รอดยิ้ม)

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

โทร. ๐๘ ๕๕๗๐ ๑๓๓๓

Email: nopadol.rod@gmail.com



คุณลักษณะเฉพาะหรือข้อกำหนด

การจ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 หอพักนักเรียนชาย และลานเอนกประสงค์ชั้น 2
ข้างหอพักนักเรียนชาย จำนวน 1 รายการ

1. สถานที่ตั้งบริเวณที่จะก่อสร้างปรับปรุง

ห้องน้ำชั้น 2 หอพักนักเรียนชาย และลานเอนกประสงค์ชั้น 2 ข้างหอพักนักเรียนชาย

2. ลักษณะบริเวณที่จะปรับปรุง

เป็นการปรับปรุงห้องน้ำที่อยู่ชั้น 2 ของหอพักนักเรียนชาย โดยห้องน้ำด้านทิศตะวันออกเดิมเป็นห้องน้ำชาย จะปรับปรุงเป็นห้องเอนกประสงค์ ส่วนห้องน้ำด้านทิศตะวันตกเดิมเป็นห้องน้ำหญิง จะปรับปรุงเป็นห้องน้ำชายและหญิง และลานเอนกประสงค์ชั้น 2 ข้างหอพักนักเรียนชาย ที่เป็นลานที่อยู่บนห้องน้ำและห้องซัก-รีด เสื้อผ้า จะปรับปรุงโดยการทำหลังคาคลุม กันแดด กันฝน สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ได้

3. ขอบเขตของงาน

3.1 ทำการศึกษาข้อมูลต่างๆ ของโครงการ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความต้องการเบื้องต้น นโยบาย และเป้าหมายของโรงเรียนให้ชัดเจน พร้อมทั้งเสนอแนะและจัดทำให้สำเร็จลุล่วง เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนงานตลอดทั้งโครงการ

3.2 บริการก่อนการก่อสร้าง(ถ้ามี)

3.2.1 ประสานการจัดเตรียมเส้นทาง วัสดุก่อสร้างและอื่นๆ

3.2.2 การตรวจสอบแบบและรายการประกอบแบบต่างๆ

3.2.3 ช่วยในการจัดเตรียมแบบฟอร์มหรือเอกสารต่างๆ

3.3 ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คู่สัญญาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปฏิบัติตามสัญญาและภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน

3.4 ศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบงานและเสนอความเห็นให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ใช้ประกอบการตรวจรับมอบงาน ในขั้นตอนต่างๆ

3.5 กำกับ เร่งรัด และเสนอปรับแผนงานต่างๆ เพื่อให้โครงการนี้สามารถดำเนินการไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้มีรายละเอียดขอบเขตของงานดังต่อไปนี้

งานระยะที่ 1 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ

การจัดทำแผนงานหลัก เพื่อใช้ควบคุมการดำเนินงานโครงการทั้งหมด ที่ปรึกษาต้องดำเนินการวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งแผน ต่อไปนี้

1. แผนงานหลัก จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แผนแสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการก่อสร้างปรับปรุงจนถึงขั้นตอนการก่อสร้างแล้วเสร็จ ขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อการส่งมอบงาน

2. แผนดำเนินงาน จัดทำแผนดำเนินงานย่อย ซึ่งแบบรายการงานที่จะต้องดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ซึ่งต้องสอดคล้องและเป็นไปตามแผนงานหลัก ทั้งนี้ เพื่อแสดงงานย่อยๆ และแสดงจำนวนสัญญาที่จะเกิดขึ้น(ถ้ามี) ตลอดจนลำดับงานต่างๆ

3. แผนการจัดบุคลากร ในการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิชาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยจะต้องเป็นวิศวกร(วิศวกรโยธา) ที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญงานให้เหมาะสมกับสภาพการควบคุมงานก่อสร้างตามที่กำหนดข้างต้น โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- วิศวกร (วิศวกรโยธา) จำนวน 1 คน
- มีใบประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่าระดับภาคี
- มีประสบการณ์ควบคุมงานอย่างน้อย 2 ปี
- ดูแลและรับผิดชอบโครงการทั้งหมดได้ตลอดเวลา
- ต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกครั้ง เพื่อรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขและดำเนินงานล่วงหน้า

4. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน

5. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าของโครงการในระหว่างดำเนินการโครงการโดยตลอด

งานระยะที่ 2 ขั้นตอนงานก่อสร้าง

1. การวางแผนและการตรวจสอบงานตลอดจนการปรับแผนงานเป็นระยะๆ แล้วแต่จำเป็น
2. ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานหลักที่กำหนดไว้และให้ถูกต้องตามแบบและรายการประกอบแบบ

3. ประสานงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างให้โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ทราบ เพื่อประกอบการตรวจรับมอบงานในแต่ละงวด โดยประสานงานระหว่าง โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ผู้ออกแบบ และบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง

4. การรายงานผลการก่อสร้างโครงการให้จัดทำดังนี้

- รายงานผลการก่อสร้างประจำวัน
- รายงานผลการก่อสร้างทุก 7 วัน
- รายงานผลการก่อสร้างประจำเดือน

5. ตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างในการอนุมัติวัสดุก่อสร้าง แบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้าง(Shop Drawing) แบบก่อสร้างจริง(As-Built Drawing) กำหนดวิธีการทดสอบคุณภาพ การตรวจสอบติดตามผลการทดสอบ

6. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในงานก่อสร้าง ที่ปรึกษาจะต้องพิจารณาและคำนวณค่าใช้จ่ายปริมาณงาน เวลาทำงาน แล้วรายงานเพื่อขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ

7. พิจารณาการขอขยายกำหนดเวลาในสัญญาจ้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างก่อสร้างและให้คำแนะนำแก่ผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายตามสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างก่อสร้าง

8. ให้คำแนะนำ ปรับปรุง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างให้ดำเนินไปอย่าง ถูกต้อง และรวดเร็ว

9. ประสานงานช่วงการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ทางเทคนิคต่างๆ จนแล้วเสร็จ

10. ตรวจสอบและทดสอบการใช้งานขั้นสุดท้ายก่อนการรับมอบงาน

11. ทำหน้าที่ในการทบทวนและตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง

12. ทำหน้าที่ในการควบคุมงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ รายการประกอบแบบก่อสร้าง ข้อกำหนดแผนงาน และเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาจ้างก่อสร้าง

He

Signature



Signature

13. ทำหน้าที่ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนด(Specifications) แบบก่อสร้าง(Drawing) และรายการประกอบแบบ เมื่อได้ตรวจพบข้อชำรุดบกพร่องหรือความผิดพลาดในงานก่อสร้าง จะต้องแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา
14. กรณีที่ผู้เสนองานเห็นว่างานส่วนใดจำเป็นหรือสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จะต้องแจ้งให้โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ทราบ พร้อมข้อเสนอแนะโดยมิชักช้า
15. ทำหน้าที่ในการตรวจและรับรองผลงานของผู้รับจ้าง เพื่อประกอบการตรวจรับมอบและจ่ายค่าจ้างก่อสร้างแต่ละงวดงาน
16. ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ กรณีที่ผู้รับจ้างขอต่อระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาและในเรื่องการจ่ายเงิน สำหรับงานที่เพิ่มเติมหรือลดลง รวมทั้งเรื่องอื่นทำนองเดียวกัน
17. ทำหน้าที่ในการเจรจาต่อรองกับผู้รับจ้างเกี่ยวกับงานและราคาของงานที่มีได้กำหนดไว้แต่เดิมในรายการของงานและให้คำแนะนำเรื่องดังกล่าวให้แก่โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
18. ทำหน้าที่ในการจัดทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน แสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน แผนการแก้ปัญหาและแผนงานสำหรับเดือนต่อไป และจะต้องร่วมประชุมกับโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานหรือตามเวลาที่โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์กำหนด
19. ประสานงานกับฝ่ายคลังและพัสดุ โดยการส่งรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ของการก่อสร้าง ของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจรายละเอียดทางเทคนิคการก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มิทำให้เสียประโยชน์ต่อทางราชการ
20. เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยและรายงานขั้นสุดท้ายแก่โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ก่อนที่ผู้รับจ้างก่อสร้างจะมอบงานให้โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
21. ทำหน้าที่ในการเตรียมและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการพร้อมแสดงภาพถ่าย ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการเป็นเอกสารและวัสดุบันทึกดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
22. ทำหน้าที่ในการควบคุม ดูแล การแก้ไขข้อบกพร่อง ชำรุดและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อนส่งมอบให้กับโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
23. ดำเนินการอื่นใดตามที่พึงเห็นได้ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานที่ดี แม้โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์จะไม่ได้ระบุไว้ก่อนก็ตาม
24. ที่ปรึกษาสามารถนำเสนองานอื่น ๆ ได้ นอกเหนือจากที่โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์กำหนดไว้ตามที่เห็นสมควร
25. ที่ปรึกษานอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และขอบเขตงานของโครงการ ที่โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ กำหนดขึ้นตามรายละเอียดในเอกสารนี้แล้ว ที่ปรึกษายังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้างที่กำหนดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับล่าสุดด้วยทุกประการ






 **บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number **3 1012 03008 21 3**

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย นพดล รอดยิม
Name Mr. Noppadol
Last name Rodyim
เกิดวันที่ 11 ก.พ. 2496
Date of Birth 11 Feb. 1953
ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 97/19 หมู่ที่ 6 ต.บางกรวย
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
28 ก.พ. 2556
วันออกบัตร 28 Feb. 2013 (สำหรับพิมพ์)
Date of Issue เลขาธิการสำนักงานปลัด

 
10 ก.พ. 2565
วันหมดอายุ 10 Feb. 2022
Date of Expiry 1296-03-02240844

Handwritten signature: นพดล รอดยิม

 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒



ชื่อ-สกุล นายเพต รอดยิ้ม
เลขประจำตัวประชาชน 3101203008213
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา
ระดับ ภาควิศวกร เลขทะเบียน กย.34909
วันอนุญาต 11 มี.ค. 2560 วันสิ้นสุดอายุ 10 มี.ค. 2565
ประเภทสมาชิก สามัญ เลขที่ 144289
วันออกบัตร 23 ธ.ค. 2559 บัตรหมดอายุ 10 มี.ค. 2565

 ผู้ได้รับใบอนุญาต
 นายกสภาวิศวกร

