

สัญญาสัมปทาน

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในเขื่อนและระบบชลประทาน

สัญญานี้ทำขึ้น เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2547.....

ณ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนน..... แขวง.....

เขต..... กรุงเทพมหานคร ระหว่าง กรมชลประทาน โดย.....

ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "กรม" ฝ่ายหนึ่ง กับ.....โดย.....

1) กรมชลประทาน

โดย.....

ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "กรม" ฝ่ายหนึ่ง กับ

2).....โดย.....

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.....

หมู่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดย.....

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่..... ลงวันที่..... (และหนังสือ

มอบอำนาจลงวันที่.....) (ภาคผนวก ก.) (หรือ นิติบุคคล

ที่จะรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันอย่างลูกหนี้ร่วมต่อกรม รวม..... (.....) ราย ได้แก่

1..... ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....

W

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่.....ลงวันที่.....
(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....) โดยมอบอำนาจให้.....
เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร)

2.ฯ

ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับสัมปทาน” อีกฝ่ายหนึ่ง ปรากฏรายละเอียดตามสำเนา
ภาพถ่าย(เอกสารแสดงสถานะผู้รับสัมปทาน)แนบท้ายสัญญา

วัตถุประสงค์แห่งสัญญา

โดยที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นแกนหลักในการพัฒนาโครงการการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนชลประทานขนาดเล็ก โดยให้กระทรวง
พลังงานเป็นผู้สนับสนุนด้านเทคนิค การวางแผน และการพัฒนาและการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังน้ำในระบบชลประทานที่มีอยู่ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด และ
ให้มีการจัดการด้านไฟฟ้าพลังน้ำสำหรับเป็นพลังงานหมุนเวียนทดแทน ที่สะอาด และราคาถูก
เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำรอง และใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาโครงข่ายน้ำเพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในท้องถิ่น รวมถึงการให้เอกชนเข้ามาลงทุนหรือร่วมลงทุนในการดำเนินงานโครงการ
และกรมประมงจะหาผู้รับให้สัมปทานแก่เอกชนเพื่อดำเนินการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและพัฒนา
ระบบชลประทานจากเขื่อนและระบบชลประทานต่างๆของ กรม จำนวน 33 (สามสิบสาม) แห่ง
รายละเอียดปรากฏตามรายชื่อเขื่อนและระบบชลประทานและสถานที่ตั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา
(ภาคผนวก ข.) ให้เป็นไปตามโครงการตามแนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวซึ่งผู้ที่ได้รับสัมปทานใน
การดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารขอบเขตงาน และ
เงื่อนไขการดำเนินโครงการที่แนบท้ายสัญญา (ภาคผนวก ค.

โดยที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะเข้าร่วมดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น และเป็นผู้ผ่าน
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในเขื่อนและระบบชลประทานดังกล่าว

ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงเข้าทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

- ภาคผนวก ก. เอกสารแสดงสถานะของผู้รับสัมปทาน, อำนาจของผู้ลงนามในสัญญา
- ภาคผนวก ข. รายชื่อเขื่อนและระบบชลประทานและสถานที่ตั้งในการดำเนินโครงการ
- ภาคผนวก ค. เงื่อนไขการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในเขื่อนและระบบชลประทาน
- ภาคผนวก ง. ข้อเสนอการเงินและผลประโยชน์ที่จะเสนอให้กรมและ/หรือชุมชน
- ภาคผนวก จ. ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอที่จะลงทุนก่อสร้าง, รายละเอียดเทคนิคแบบแปลนและบัญชีปริมาณงานรวมทั้งมูลค่างานที่จะลงทุนก่อสร้าง

ภาคผนวก ฉ. รายละเอียดขั้นตอนการทำงานของผู้รับสัมปทาน

ภาคผนวก ช. สำเนาเอกสารสัญญาทางการเงินหรือเอกสารกู้เงินในการสนับสนุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำในเขื่อนและระบบชลประทานตามสัญญานี้ระหว่างผู้รับสัมปทานกับสถาบันการเงิน

ภาคผนวก ซ. ฯลฯ..... เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ทั้งนี้หากข้อความใดในเอกสารภาคผนวกนี้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือข้อความหนึ่งข้อความใดขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาตามข้อความในสัญญานี้มาบังคับใช้ หากข้อความในเอกสารภาคผนวกขัดแย้งกันเองให้ถือตามคำวินิจฉัยของกรม และคำวินิจฉัยของกรมให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับสัมปทานไม่อาจเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากกรมได้

ข้อ 2. นิยาม

ในสัญญานี้หากหัวข้อหรือข้อความแห่งสัญญามีได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้ถือเอาความหมายต่อไปนี้เป็นนิยาม

โครงการ หมายถึง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในเขื่อนและระบบชลประทาน ในสัญญา

ระยะเวลาของสัญญา หมายถึง ระยะเวลา 25 (ยี่สิบห้า) ปี นับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา หรือระยะเวลาอื่นใดซึ่งอาจขยายออกไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา

สิทธิตามสัญญา หมายถึง สิทธิและหน้าที่ต่างๆ ที่ผู้รับสัมปทานได้รับตามสัญญา รวมถึง การศึกษา การออกแบบ การจัดหาเงินทุน การก่อสร้าง การก่อสร้างแล้วเสร็จ การบำรุงรักษาและการดำเนินการหาผลประโยชน์จากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการดำเนินการตามโครงการในสัญญา

รัฐบาล หมายถึง ~~รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งรวมถึงกระทรวง ทบวง กรม และ~~
~~หน่วยงานราชการต่างๆ ตามกฎหมาย~~

ผู้ให้กู้ หมายถึง นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินซึ่งตกลงกับผู้รับสัมปทานเป็นครั้งคราวที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินสำหรับงานตามโครงการ

พื้นที่ก่อสร้าง หมายถึง พื้นดิน เนื้อพื้นดิน และพื้นผิวอื่นใด ซึ่งกรม ได้ส่งมอบให้กับผู้รับสัมปทานและเพื่อวัตถุประสงค์ของงานโครงการ โดยพื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมตลอดทั้งเนื้อ ได้ของส่วนหนึ่งส่วนใดของเขื่อนและระบบชลประทาน

งาน หมายถึง การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและพัฒนาระบบชลประทานจากเขื่อนและระบบชลประทานต่างๆ ของ กรม ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการศึกษารายละเอียด ออกแบบ และก่อสร้าง อาคาร สิ่งก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์เชื่อมต่อกับงานในโครงการอันสืบเนื่องมาจากสัญญา

วิศวกรอิสระ หมายถึง วิศวกรที่ปรึกษาอิสระที่ กรม ได้เลือกและแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของผู้รับสัมปทาน หรือวิศวกรที่ปรึกษาอิสระอื่นใดที่อาจรับการแต่งตั้งเป็นครั้งคราวตามกรณีโดยผู้รับสัมปทานเป็นผู้จ่ายค่าจ้างเองทั้งสิ้น

เหตุสุดวิสัย หมายความว่าเหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้แต่ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

~~เหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น หมายถึง เหตุซึ่งมีผลกระทบในทางเสียหายอย่างรุนแรงต่อผลประโยชน์ของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่าย ได้แก่~~

~~(ก) ความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยมีภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะดอกเบี้ยสูงมีระยะเวลานาน ซึ่งผู้รับสัมปทานจะต้องรับภาระเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราไพรม์เรท(prime rate) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 3 แห่งที่เป็นที่เชื่อถือได้ บวกหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนติดต่อกันในช่วงระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามสัญญานี้ ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยไพรม์เรท(prime rate) ดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ.....และผู้รับสัมปทานจะต้องใช้ความพยายามโดยสุจริตในการเจรจาต่อรองกับผู้ให้กู้ เพื่อให้ผู้รับสัมปทานรับภาระดอกเบี้ยในอัตราต่ำที่สุดเท่าที่สามารถทำได้~~

~~(ข) การกระทำหรืองดเว้นกระทำของกรมดังต่อไปนี้~~

~~(1) การไม่สามารถส่งมอบส่วนของพื้นที่ให้กับผู้รับสัมปทานตามข้อ 5.~~

~~(2) การปรับปรุงหรือแก้ไขแบบเบื้องต้น หรือแบบรายละเอียดที่ได้ตกลงกันไปแล้ว ซึ่งมีผลต้องให้ดำเนินการตามข้อ 14~~

~~(ค) สภาพภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบอย่างแรงและไม่อาจคาดหมายต้องงาน และ/หรือมีการหยุด หรือมีภาวะขาดแคลนวัสดุก่อสร้างอย่างร้ายแรงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือความล่าช้าในการจัดหาสาธารณูปโภคที่จำเป็น~~

~~(ง) การกระทำการหรืองดเว้นการกระทำกร รวบรวมตลอดแต่ไม่จำกัดเฉพาะการประกาศใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราภาษีศุลกากร อาคาร ภาษี กฎหมายหรือระเบียบของ กรม รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจงใจให้มีผลกระทบโดยตรงต่อสัญญานี้ สิทธิหรือหน้าที่ของผู้รับ~~

202

สัมปทาน งาน รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งผู้รับสัมปทานคาดหวังว่าจะได้จากสิทธิตามสัญญา

ข้อ 3. หลักประกันสัญญา

3.1 (4) ก่อนหรือขณะลงนามในสัญญา ผู้รับสัมปทานได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มามอบให้แก่กรมจำนวน 2 (สอง) ฉบับ มามอบให้แก่กรม เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังนี้

(ก) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างก่อสร้างอาคาร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์เชื่อมต่อ และอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับงานในโครงการในวงเงิน..... บาท (.....) ซึ่งคิดเป็นเงินร้อยละห้า (ห้า) ของมูลค่างานตามข้อเสนอที่จะลงทุนก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่งกรมจะคืนหลักประกันนี้ให้เมื่อผู้รับสัมปทานดำเนินการก่อสร้างงานตามโครงการนี้เสร็จโดยไม่ผิดเงื่อนไขตามสัญญาและไม่ปรากฏมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น

(ข) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างดำเนินโครงการในวงเงิน..... บาท (.....) ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวนสองเท่าของเงินผลประโยชน์รายปีสูงสุดที่ผู้รับสัมปทานเสนอให้กรมและ/หรือชุมชนซึ่งกรมจะคืนหลักประกันนี้ให้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของตามสัญญาแล้ว โดยและผู้รับสัมปทานไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญาอันเป็นเหตุให้กรมต้องใช้สิทธิริบเงินประกันดังกล่าว

3.2 บรรดาค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ถ้ามี) กรมมีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันดังกล่าวในข้อ 3.1 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

3.3 หากหลักประกันดังกล่าวในข้อ 3.1(ก) หรือ (ข) ลดน้อยลงไป ไม่ว่าด้วยเหตุใดในระหว่างระยะเวลาของสัญญา ผู้รับสัมปทานจะต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมจนครบจำนวนที่วางไว้แต่เดิม และกรมมีสิทธิในการขอเปลี่ยนหลักประกันหรือธนาคารผู้ค้ำประกัน หากกรมฯ เห็นสมควรตามสถานการณ์ ซึ่งผู้รับสัมปทานจะต้องดำเนินการตามที่กรมฯ แจ้งภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่เมื่อได้รับหนังสือแจ้ง

สัญญาสัมปทาน

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในเขื่อนและระบบชลประทาน

สัญญานี้ทำขึ้น เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2547.....
 ณ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนน..... แขวง.....
 เขต..... กรุงเทพมหานคร ระหว่าง กรมชลประทาน โดย.....
 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "กรม" ฝ่ายหนึ่ง กับ..... โดย.....

1) - กรมชลประทาน

โดย.....

ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "กรม" ฝ่ายหนึ่ง กับ

2) -..... โดย.....

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.....
 หมู่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดย.....
 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่..... ลงวันที่..... (และหนังสือ
 มอบอำนาจลงวันที่.....) (ภาคผนวก ก.) (หรือ นิติบุคคล
 ที่จะรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันอย่างลูกหนี้ร่วมต่อกรม รวม.....) ราย ได้แก่

1..... ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ
 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
 ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่.....ลงวันที่.....
(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....) โดยมอบอำนาจให้.....
เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร)

2.ฯ

ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับสัมปทาน" อีกฝ่ายหนึ่ง ปรากฏรายละเอียดตามสำเนา
ภาพถ่าย(เอกสารแสดงสถานะผู้รับสัมปทาน)แนบท้ายสัญญา

วัตถุประสงค์แห่งสัญญา

โดยที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นแกนหลักในการพัฒนาโครงการการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนชลประทานขนาดเล็ก โดยให้กระทรวง
พลังงานเป็นผู้สนับสนุนด้านเทคนิค การวางแผน และการพัฒนาและการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังน้ำในระบบชลประทานที่มีอยู่ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด และ
ให้มีการจัดการด้านไฟฟ้าพลังน้ำสำหรับเป็นพลังงานหมุนเวียนทดแทน ที่สะอาด และราคาถูก
เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำรอง และใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาโครงข่ายน้ำเพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในท้องถิ่น รวมถึงการให้เอกชนเข้ามาลงทุนหรือร่วมลงทุนในการดำเนินงานโครงการ
และกรมประสงค์จะหาผู้รับให้สัมปทานแก่เอกชนเพื่อดำเนินการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและพัฒนา
ระบบชลประทานจากเขื่อนและระบบชลประทานต่างๆของ กรม จำนวน 33 (สามสิบสาม) แห่ง
รายละเอียดปรากฏตามรายชื่อเขื่อนและระบบชลประทานและสถานที่ตั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา
(ภาคผนวก ข.) ให้เป็นไปตามโครงการตามแนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวซึ่งผู้ที่ได้รับสัมปทานใน
การดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารขอบเขตงาน และ
เงื่อนไขการดำเนินโครงการที่แนบท้ายสัญญา (ภาคผนวก ค.

โดยที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะเข้าร่วมดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น และเป็นผู้ผ่าน
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในเขื่อนและระบบชลประทานดังกล่าว

ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงเข้าทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

- ภาคผนวก ก. เอกสารแสดงสถานะของผู้รับสัมปทาน, อำนาจของผู้ลงนามในสัญญา
- ภาคผนวก ข. รายชื่อเขื่อนและระบบชลประทานและสถานที่ตั้งในการดำเนินโครงการ
- ภาคผนวก ค. เงื่อนไขการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในเขื่อนและระบบชลประทาน
- ภาคผนวก ง. ข้อเสนอการเงินและผลประโยชน์ที่จะเสนอให้กรมและ/หรือชุมชน
- ภาคผนวก จ. ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอที่จะลงทุนก่อสร้าง, รายละเอียดเทคนิคแบบแปลนและบัญชีปริมาณงานรวมทั้งมูลค่างานที่จะลงทุนก่อสร้าง

ภาคผนวก ฉ. รายละเอียดขั้นตอนการทำงานของผู้รับสัมปทาน

ภาคผนวก ช. สำเนาเอกสารสัญญาทางการเงินหรือเอกสารกู้เงินในการสนับสนุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำในเขื่อนและระบบชลประทานตามสัญญานี้ระหว่างผู้รับสัมปทานกับสถาบันการเงิน

ภาคผนวก ซ. ฯลฯ..... เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ทั้งนี้หากข้อความใดในเอกสารภาคผนวกนี้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือข้อความหนึ่งข้อความใดขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาตามข้อความในสัญญานี้มาบังคับใช้ หากข้อความในเอกสารภาคผนวกขัดแย้งกันเองให้ถือตามคำวินิจฉัยของกรม และคำวินิจฉัยของกรมให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับสัมปทานไม่อาจเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากกรมได้

ข้อ 2. นิยาม

ในสัญญานี้หากหัวข้อหรือข้อความแห่งสัญญามีได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้ถือเอาความหมายต่อไปนี้เป็นนิยาม

โครงการ หมายถึง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในเขื่อนและระบบชลประทาน ในสัญญา

ระยะเวลาของสัญญา หมายถึง ระยะเวลา 25 (ยี่สิบห้า) ปี นับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา หรือระยะเวลาอื่นใดซึ่งอาจขยายออกไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา

สิทธิตามสัญญา หมายถึง สิทธิและหน้าที่ต่างๆ ที่ผู้รับสัมปทานได้รับตามสัญญา รวมถึง การศึกษา การออกแบบ การจัดหาเงินทุน การก่อสร้าง การก่อสร้างแล้วเสร็จ การบำรุงรักษา และการดำเนินการหาผลประโยชน์จากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการดำเนินการตามโครงการในสัญญา

รัฐบาล หมายถึง ~~รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งรวมถึงกระทรวง ทบวง กรม และ~~
~~หน่วยงานราชการต่างๆ ตามกฎหมาย~~

ผู้ให้กู้ หมายถึง นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินซึ่งตกลงกับผู้รับสัมปทานเป็นครั้งคราวที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินสำหรับงานตามโครงการ

พื้นที่ก่อสร้าง หมายถึง พื้นดิน เนื้อพื้นดิน และพื้นผิวอื่นใด ซึ่งกรม ได้ส่งมอบให้กับผู้รับสัมปทานและเพื่อวัตถุประสงค์ของงานโครงการ โดยพื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมตลอดทั้งเนื้อ ที่ของส่วนหนึ่งส่วนใดของเขื่อนและระบบชลประทาน

งาน หมายถึง การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและพัฒนาระบบชลประทานจากเขื่อนและระบบชลประทานต่างๆ ของ กรม ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการศึกษารายละเอียด ออกแบบ และก่อสร้าง อาคาร สิ่งก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์เชื่อมต่อกับงานในโครงการอันสืบเนื่องมาจากสัญญา

วิศวกรอิสระ หมายถึง วิศวกรที่ปรึกษาอิสระที่ กรม ได้เลือกและแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของผู้รับสัมปทาน หรือวิศวกรที่ปรึกษาอิสระอื่นใดที่อาจรับการแต่งตั้งเป็นครั้งคราวตามกรณีโดยผู้รับสัมปทานเป็นผู้จ่ายค่าจ้างเองทั้งสิ้น

เหตุสุดวิสัย หมายความว่าเหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้แต่ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

~~เหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น หมายถึง เหตุซึ่งมีผลกระทบในทางเสียหายอย่างรุนแรงต่อผลประโยชน์ของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่าย ได้แก่~~

(ก) ~~ความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยมีภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะดอกเบี้ยสูงมีระยะเวลานาน ซึ่งผู้รับสัมปทานจะต้องรับภาระเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราไพรม์เรท(prime rate) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 3 แห่งที่เป็นที่เชื่อถือได้ บวกหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนติดต่อกันในช่วงระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามสัญญาฯ ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยไพรม์เรท(prime rate) ดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ.....และผู้รับสัมปทานจะต้องใช้ความพยายามโดยสุจริตในการเจรจาต่อรองกับผู้ให้กู้ เพื่อให้ผู้รับสัมปทานรับภาระดอกเบี้ยในอัตราต่ำที่สุดเท่าที่สามารถทำได้~~

(ข) ~~การกระทำหรืองดเว้นกระทำของกรมดังต่อไปนี้~~

(1) ~~การไม่สามารถส่งมอบส่วนของพื้นที่ให้กับผู้รับสัมปทานตามข้อ 5.~~

(2) ~~การปรับปรุงหรือแก้ไขแบบเบื้องต้น หรือแบบรายละเอียดที่ได้ตกลงกันไปแล้ว ซึ่งมีผลต้องให้ดำเนินการตามข้อ 14~~

(ค) ~~สภาพภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบอย่างแรงและไม่อาจคาดหมายต้องงาน และ/หรือมีการหยุด หรือมีภาวะขาดแคลนวัสดุก่อสร้างอย่างร้ายแรงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือความล่าช้าในการจัดหาสาธารณูปโภคที่จำเป็น~~

(ง) ~~การกระทำการหรืองดเว้นการกระทำกร รวบรวมตลอดแต่ไม่จำกัดเฉพาะการประกาศใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราภาษีศุลกากร อากร ภาษี กฎหมายหรือระเบียบของ กรม รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจงใจให้มีผลกระทบโดยตรงต่อสัญญานี้ สิทธิหรือหน้าที่ของผู้รับ~~

๗๐๒

สัมปทาน งาน รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งผู้รับสัมปทานคาดหวังว่าจะได้จากสิทธิตามสัญญา

ข้อ 3. หลักประกันสัญญา

3.1 (4) ก่อนหรือขณะลงนามในสัญญา ผู้รับสัมปทานได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มามอบให้แก่กรมจำนวน 2 (สอง) ฉบับ มามอบให้แก่กรม เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังนี้

(ก) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างก่อสร้างอาคาร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์เชื่อมต่อ และอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับงานในโครงการในวงเงิน..... บาท (.....) ซึ่งคิดเป็นเงินร้อยละห้า (ห้า) ของมูลค่างานตามข้อเสนอที่จะลงทุนก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่งกรมจะคืนหลักประกันนี้ให้เมื่อผู้รับสัมปทานดำเนินการก่อสร้างงานตามโครงการนี้เสร็จโดยไม่ผิดเงื่อนไขตามสัญญาและไม่ปรากฏมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น

(ข) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างดำเนินโครงการในวงเงิน..... บาท (.....) ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวนสองเท่าของเงินผลประโยชน์รายปีสูงสุดที่ผู้รับสัมปทานเสนอให้กรมและ/หรือชุมชนซึ่งกรมจะคืนหลักประกันนี้ให้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของตามสัญญาแล้ว โดยและผู้รับสัมปทานไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญาอันเป็นเหตุให้กรมต้องใช้สิทธิริบเงินประกันดังกล่าว

3.2 บรรดาค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ถ้ามี) กรมมีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันดังกล่าวในข้อ 3.1 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

3.3 หากหลักประกันดังกล่าวในข้อ 3.1(ก) หรือ (ข) ลดน้อยลงไป ไม่ว่าด้วยเหตุใดในระหว่างระยะเวลาของสัญญา ผู้รับสัมปทานจะต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมจนครบจำนวนที่วางไว้แต่เดิม และกรมมีสิทธิในการขอเปลี่ยนหลักประกันหรือธนาคารผู้ค้ำประกัน หากกรมฯ เห็นสมควรตามสถานการณ์ ซึ่งผู้รับสัมปทานจะต้องดำเนินการตามที่กรมฯ แจ้งภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่เมื่อได้รับหนังสือแจ้ง

ข้อ 4. สิทธิและหน้าที่ตามสัญญา

4.1 สิทธิตามสัญญาของผู้รับสัมปทาน

~~4.1.1 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้ กรมฯ ตกลงให้ผู้รับสัมปทาน มีสิทธิและสามารถใช้สิทธิตามสัญญาตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยืนยันและรับรองว่าสัญญานี้เป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลผูกพันบังคับคู่สัญญา และไม่จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนใดๆ เพื่อให้มีผลสมบูรณ์~~

4.1.2 ผู้รับสัมปทานมีสิทธิที่จะรับผลประโยชน์จากการผลิตกระแสไฟฟ้าในโครงการตลอดระยะเวลาของสัญญาและภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้ ทั้งนี้ผู้รับสัมปทานมีสิทธิขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือนิติบุคคล หรือบริษัทที่สืบสิทธิและหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกรณีที่มีการแปรรูปองค์การดังกล่าวเท่านั้น การขายกระแสไฟฟ้าให้แก่เอกชนถือเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาในสาระสำคัญ

4.2 หน้าที่ตามสัญญาของผู้รับสัมปทาน

(1) 4.2.1 ผู้รับสัมปทานจะต้องศึกษารายละเอียดพร้อมออกแบบ จัดหาและดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและดำเนินการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและพัฒนาระบบชลประทานจากเขื่อนและระบบชลประทานต่างๆ ของกรม โดยผู้รับสัมปทานเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนี้ทั้งสิ้น ตามข้อเสนอที่จะลงทุนก่อสร้างในภาคผนวก จ. และให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดข้อเสนอของผู้รับสัมปทาน (ภาคผนวก จ.) ในภาคผนวก จ. และ ภาคผนวก ข. ซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากกรม หรือที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเห็นของกรมแล้ว เว้นแต่ ในกรณีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น หากผู้รับสัมปทานไม่สามารถดำเนินการโครงการตามแผนงานที่ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ข ดังกล่าว หรือหากเกิดความล่าช้าอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในสัญญานี้ของผู้รับสัมปทานซึ่งกรมยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับสัมปทานยินยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตรา 50,000 (ห้าหมื่น) บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)ต่อวันจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามสัญญานี้

(2) 4.2.2 ผู้รับสัมปทานจะรับผิดชอบในการจัดหาเงินทุนตามขอบเขตของงานที่ระบุในข้อเสนอการลงทุนตามโครงการ

(3) 4.2.3 ผู้รับสัมปทานต้องทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเขื่อน อาคาร เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ/หรือบรรดาสสิ่งก่อสร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดี ตามมาตรฐานของกรมหรือตามที่กรมเห็นชอบตลอดระยะเวลาของสัญญา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับสัมปทานเอง

(4) 4.2.4 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้ ผู้รับสัมปทานตกลงดำเนินงานและบริหารตลอดจนบำรุงรักษาเขื่อนและระบบชลประทานในฐานะที่เป็นผู้รับสัมปทานจากกรม ทั้งนี้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงภัยของผู้รับสัมปทานเองโดยจะไม่เรียกร้องหลักประกันหรือการค้ำประกันจากรัฐบาล หรือ กรม เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้

(5) 4.2.5 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้ ผู้รับสัมปทานยอมรับว่าเมื่อผู้รับสัมปทานได้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง อาคารและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามสัญญานี้แล้ว ทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมโดยทันที ผู้รับสัมปทานไม่มีกรรมสิทธิ์ในผู้รับสัมปทานคงมีเพียงสิทธิครอบครองเพื่อดำเนินการตามเขื่อน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้รับสัมปทานที่มีอยู่ตามสัญญานี้เท่านั้น

(6) ผู้รับสัมปทานต้องเอาประกันภัยและออกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยทรัพย์สินดังกล่าวใน (5) ตลอดอายุสัญญานี้ กับบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนและประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยโดยระบุให้กรมเป็นผู้รับประโยชน์ โดยให้เอาประกันภัยและส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่กรมภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่เมื่อได้มีการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วเสร็จแต่ละแห่งเป็นต้นไปจนครบทุกแห่งและเต็มจำนวนมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าว และหากกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นอายุก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญานี้ ผู้รับสัมปทานต้องต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิมหรือนำกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่มามอบให้กรมก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิมจะสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

หากผู้รับสัมปทานไม่จัดการเอาประกันภัยทรัพย์สินดังกล่าว ให้ถือว่าผู้รับสัมปทานปฏิบัติผิดสัญญาในสาระสำคัญตามข้อ 15.2.1(3)

(7) ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่ขอสัมปทาน ขออนุญาต ขอบใบอนุญาตหรือขอความยินยอมต่าง ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง การดำเนินงาน และการบริหารงานในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำรวมทั้งการขายกระแสไฟฟ้าแก่หน่วยงานการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ของทางราชการ โดยผู้รับสัมปทานเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่จะออกหรือมีผลใช้บังคับในภายหน้าด้วย และผู้รับสัมปทานจะอ้างเอาสิทธิตามสัญญานี้ขึ้นเป็นข้อยกเว้นมิให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศใด ๆ ดังกล่าวนั้นมิได้

(8) ผู้รับสัมปทานจะต้องดำเนินการตามรายละเอียดอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในเอกสารเงื่อนไขการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในเขื่อนและระบบชลประทาน (เอกสารภาคผนวก ค.)

4.3 สิทธิและหน้าที่ของ กรม

(1) 4.3.1 กรมจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นทั้งหมดในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการ

~~4.3.2 ในระหว่างการดำเนินโครงการ หากมีปัญหาขัดข้องที่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง กรมจะเร่งพิจารณาแก้ปัญหาที่ขัดข้องนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปตามกำหนดเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จโดยไม่ให้เกิดความล่าช้าหรืออุปสรรค~~

(2) 4.3.3 กรมจะพิจารณาประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องเพื่อจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของ ไฟฟ้า ประปา การสื่อสารโทรคมนาคม และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงาน และการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จอย่างถูกต้องโดยคิดค่าบริการในอัตราที่เหมาะสมและยุติธรรม

(3) 4.3.4 สถานที่ก่อสร้างกำหนดให้อยู่ในบริเวณต่างๆ ตามแบบรายละเอียดที่กรมเห็นชอบซึ่งกรมจะพิจารณาให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการก่อสร้างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข้อ 5. การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง

5.1 กรมจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดภายใต้ขอบอำนาจของกรมในการที่จะดำเนินการและประสานงานให้ผู้รับสัมปทานได้สิทธิในการใช้หรือเช่าที่ดิน ส่งมอบพื้นที่บริเวณเขื่อนและระบบชลประทานจากหน่วยงานของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการทั้งหมดให้กับผู้รับสัมปทานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้รับสัมปทานมีสิทธิครอบครองตลอดระยะเวลาแห่งของสัญญา โดยผู้รับสัมปทานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์หรือเช่าเองและถ้าหากการส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวนั้นล่าช้าไม่ว่าด้วยเหตุอันใด ผู้รับสัมปทานไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าชดเชย หรือเงินอื่นใดในทำนองเดียวกันจากกรม

5.2 กรมจะจัดให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อาคารและ/หรืออื่นใดที่เป็นภาระกีดขวางการดำเนินงานตามโครงการของผู้รับสัมปทานด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับสัมปทาน

5.3 กรมจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือผู้รับสัมปทานในการจัดหาพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ก่อสร้าง ตามที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการในโครงการ

ข้อ 6. การเงิน

6.1 การจ่ายเงินค่าผลประโยชน์

ผู้รับสัมปทานตกลงจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กรม และ/หรือชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินงานตามโครงการนี้ ตามที่ปรากฏอยู่ในแผนการเงินและผลประโยชน์ที่ผู้รับสัมปทานเสนอให้กรม (ภาคผนวก ง.) โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่..... เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานมีนัดในการชำระเงิสดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ผู้รับสัมปทานต้องชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ(.....) ต่อปีของต้นเงิสดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่นัดจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

6.2 คำภาษาอากรและรายได้ค่าธรรมเนียม

ภาษีที่ผู้รับสัมปทานได้รับบรรดาภาษีอากรตลอดจนค่าธรรมเนียมทั้งปวงอันเกิดจากการดำเนินงานในโครงการนี้หรือจะต้องชำระจากการดำเนินการในโครงการนี้ ให้ผู้รับสัมปทานเป็นผู้รับผิดชอบชำระเองทั้งสิ้น

6.3 ค่าธรรมเนียมและค่าอากร

นอกจากจะมีการตกลงเป็นหนังสือไว้เป็นอย่างอื่น ผู้รับสัมปทานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หากมี) ที่ทางการหรือรัฐบาลเรียกเก็บไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญา

ข้อ 7. แบบ

ผู้รับสัมปทานจะทำการออกแบบงาน และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนการออกแบบสำหรับแบบเบื้องต้นและแบบรายละเอียดตามลำดับตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก จ.

ข้อ 8. งาน

8.1 หลังจากการลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา.....(.....) วัน ผู้รับสัมปทานจะต้องเริ่มต้นทำการสำรวจ ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำในโครงการและเสนอรายงานข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้กรมให้ความเห็นชอบ และจะเริ่มการก่อสร้างภายหลังจากที่ได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวให้กรมแล้วและกรมทันทีที่ได้ส่งมอบพื้นที่พร้อมทั้งรับแจ้งเป็นหนังสือให้เริ่มงานก่อสร้างจากกรมแล้ว

8.2 ผู้รับสัมปทานจะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันความเสียหายต่อระบบนิเวศน์และมลภาวะตามมาตรฐานข้อบังคับที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมาตรการตามกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับอยู่ในขณะดำเนินงาน

8.3 ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้างงาน หากกรมมีเหตุควรเชื่อได้ว่า ผู้รับสัมปทานจะไม่สามารถก่อสร้างงานเสร็จทันตามกำหนดอันเนื่องมาจากความผิดของฝ่ายผู้รับสัมปทาน กรมมีสิทธิใช้มาตรการใดๆ เพื่อให้งานในระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จทันกำหนดได้ โดยผู้รับสัมปทานจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรการดังกล่าว แต่ทั้งนี้ก่อนที่กรมจะใช้

มาตรการใดๆ กรมจะแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันเพื่อให้ผู้รับสัมปทานทำการแก้ไขเหตุที่ทำให้ผู้รับสัมปทานไม่สามารถก่อสร้างงานให้แล้วเสร็จได้ โดยผู้รับสัมปทานจะต้องดำเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน..... (.....) วันนับจากวันที่ผู้รับสัมปทานได้รับหนังสือแจ้งจากกรมดังกล่าว

ข้อ 9. การก่อสร้าง

9.1 ภายใต้สัญญาข้อ 8 ผู้รับสัมปทานจะต้องดำเนินการที่จำเป็นและเข้าทำทำการสัญญาก่อสร้างกับผู้รับเหมาตามที่เห็นสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าการก่อสร้างงานในโครงการจะให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลา.....(.....) วันนับแต่วันที่กรมแจ้งให้เริ่มงานก่อสร้างตามข้อ 8.1 โดยจะต้องดำเนินการให้และถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุมัติตามข้อกำหนดในสัญญานี้รวมทั้งตามข้อกำหนดจำเพาะที่เกี่ยวข้อง และตามมาตรฐานวิศวกรรมกรรมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบหรือมาตรฐานอื่นใดตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่อาจมีการแก้ไขหรือมีขึ้นในภายหน้า

9.2 ผู้รับสัมปทานจะต้องดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการโดยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จัดหามานั้นส่งสัญญารับประกันงานที่ก่อสร้างรวมทั้งวัสดุและฝีมือให้กับผู้รับสัมปทานก่อนเริ่มงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน

9.3 ทันทีที่ผู้รับสัมปทานได้รับสัญญารับประกันจากผู้รับเหมาก่อสร้างตามข้อ 9.2 ผู้รับสัมปทานจะต้องโอนสิทธิตามสัญญารับประกันงานก่อสร้างและวัสดุและฝีมือให้กับกรมและแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทราบ ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยินยอมในการโอนนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าการโอนสัญญารับประกันดังกล่าวจะมีผลบังคับในทันทีเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาโดยกรม (โดยไม่ใช้ความผิดของกรม)

9.4 วิศวกรที่ปรึกษาของกรม หรือตลอดจนตัวแทนหรือลูกจ้างของกรม อาจมีสิทธิเข้าไปในส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ก่อสร้างได้เป็นครั้งคราวในช่วงเวลาที่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้างกำลังดำเนินการอยู่เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่างานก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือไม่ และปลอดภัยต่อสาธารณชนหรือไม่ และเพื่อสังเกตการณ์และดูแลการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ หรือ

เครื่องจักรว่าอยู่ภายใต้การควบคุมที่ถูกต้องหรือไม่ แต่ทั้งนี้การเข้าไปด้วยดังกล่าวจะต้องไม่กระทบการทำงานของฝ่ายผู้รับสัมปทาน

9.5 ผู้รับสัมปทานจะต้องจัดส่งรายงานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่กรมหรือวิศวกรที่ปรึกษาตามที่กรมหรือวิศวกรที่ปรึกษาของกรมร้องขอตามความเหมาะสมโดยเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้างงานตามโครงการถูกต้องตามพันธะหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน ซึ่งรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ต่างๆ และข้อกำหนดจำเพาะทางเทคนิคซึ่งใช้ในการก่อสร้างในช่วงระยะเวลาก่อสร้าง

9.6 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับสัมปทานจะจัดส่งแบบตามที่ก่อสร้างรวมตลอดถึงข้อมูลทางเทคนิคและการออกแบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่แล้วเสร็จให้กษัณแก่กรมและวิศวกรที่ปรึกษาของกรมโดยเร็ววิศวกรที่ปรึกษาของกรมตามที่วิศวกรที่ปรึกษาของกรมได้ร้องขอตามความเหมาะสม

ข้อ 10. การตรวจสอบและการเปิดใช้งาน

เมื่อผู้รับสัมปทานเห็นว่าการส่วนหนึ่งส่วนใดเสร็จสมบูรณ์และพร้อมที่จะใช้งานได้แล้ว ผู้รับสัมปทานต้องทำหนังสือแจ้งให้กรมทราบภายใน (.....) วัน เพื่อให้กรมเข้าดำเนินการตรวจสอบก่อนเปิดใช้งานและเมื่อกรมตรวจสอบแล้วอาจมีความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมีหนังสือแจ้งผลให้ผู้รับสัมปทานทราบเป็นหนังสือต่อไป

ในกรณีที่กรมมีความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคก่อน ผู้รับสัมปทานจะต้องดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กรมเสนอไว้ และถ้าหากเป็นกรณีที่กรมและผู้รับสัมปทานมีความเห็นแตกต่างกันให้ถือความเห็นของกรมเป็นที่สุด

ข้อ 11. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและการดำเนินการ

11.1 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและการบำรุงรักษา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงและยอมรับว่าบรรดางานก่อสร้างที่ผู้รับสัมปทานได้ทำขึ้นรวมทั้งบรรดางานก่อสร้างและสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายที่ผู้รับสัมปทานนำมาติดตั้งเพื่อใช้ประโยชน์ตามงานในโครงการนี้จะซึ่งตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมในทันที ตามข้อ 4.2. (5) นั้น และผู้รับสัมปทานมีสิทธิใช้งานและต้องมีหน้าที่บำรุงรักษางานรวม และยังต้องบำรุงรักษาสิ่งพื้นที่

รอบบริเวณงานไปจนกว่าระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับสัมปทานเอง และภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุด ผู้รับสัมปทานจะต้องซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขและบำรุงงานก่อสร้างและอุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ ที่ได้ทำขึ้นตามสัญญา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและพื้นที่โดยรอบให้อยู่ในสภาพที่ดี เว้นแต่การเสื่อมสภาพตามการใช้งานโดยปกติ และส่งมอบให้แก่กรมเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามของสัญญาหรือเมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงโดยประการอื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ งานที่ส่งมอบนั้นยังคงใช้งานและผลิตไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์การผลิตสำหรับ.....(.....) เดือนสุดท้ายก่อนถึงกำหนดส่งมอบแล้วแต่กรณี

กรมและผู้รับสัมปทานจะร่วมกันแต่งตั้ง วิศวกรอิสระ เพื่อทำการตรวจสอบงานเป็นครั้งคราวและหรือเพื่อส่งมอบงานตามวรรคก่อนตามที่ กรม จะร้องขอตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับสัมปทานได้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญา นี้และเพื่อการส่งมอบงานและทรัพย์สิน

หากเมื่อระยะเวลาตามสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือสัญญานี้สิ้นสุดลงโดยประการอื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ และผู้รับสัมปทานมิได้ส่งคืนหรือส่งมอบสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่กรมภายในระยะเวลาอันสมควรเมื่อกรมได้มีหนังสือบอกกล่าวแล้ว กรมมีสิทธิเข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวได้ทันที

11.2 กฎระเบียบ

เมื่อเริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำตามโครงการนี้แล้ว ผู้รับสัมปทานจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายทั้งหลายที่ออกใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะออกใช้บังคับภายหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าทั้งสิ้น

11.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานตามโครงการ

ผู้รับสัมปทานจะต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพที่มีมาตรฐานให้เพียงพอต่อการดำเนินการตามโครงการ รวมทั้งการดูแลรักษาซ่อมบำรุงให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาและจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่บุคลากรไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด โดยจะต้องระวังไม่ให้เกิดปัญหาแรงงานอันอาจจะก่อให้เกิดการนัดหยุดงาน หรือ

ปัญหาอื่นใดจนไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามกำหนด หากมีปัญหาระงจวนเกิดขึ้นดังกล่าว
ผู้รับสัมปทานไม่อาจนำมาอ้างเป็นเหตุสุดวิสัยได้ตามสัญญา

ข้อ 12. การขัดขวางการก่อสร้างหรือการดำเนินงาน การปิดเขื่อนหรือระบบชลประทาน

12.1 ภายใต้บังคับของสัญญานี้ ~~กรม จะไม่ทำการหรืองดเว้นการกระทำอย่างหนึ่ง~~
~~อย่างใดที่อาจขัดขวางหรือกระทบกระเทือนงาน หรือการดำเนินการใดๆของผู้รับสัมปทาน เว้นแต่~~
~~จะเป็นกรณีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะชนหรือเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ตาม~~
~~กฎหมาย อย่างไรก็ตาม กรมมีสิทธิอาจปิดเขื่อนหรือระบบชลประทานส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด~~
~~ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมปรับปรุง หรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของ~~
~~เขื่อนหรือระบบชลประทานเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความปลอดภัยต่อสาธารณะชนหรือเพื่อ~~
~~ประโยชน์ของสาธารณะหรือชุมชน ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ กรมจะแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบล่วงหน้า~~
~~ก่อน~~

12.2 กรมจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดตามอำนาจหน้าที่และตามกฎหมายที่มีอยู่เพื่อ
 ให้แน่ใจว่ารัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใดจะไม่ดำเนินการหรือ กระทำการที่อาจ
 ขัดขวาง หรือรบกวนงานหรือการดำเนินงานของผู้รับสัมปทาน หากมีการดำเนินงาน หรือ การ
 กระทำการดังกล่าว กรม จะใช้ความพยายามตาม สมควรที่จะให้แน่ใจว่าได้มีหนังสือบอกกล่าวส่ง
 ให้กับผู้รับสัมปทานก่อน- (เว้นแต่ ในกรณีฉุกเฉิน) โดยกำหนดระยะเวลาให้บุคคลดังกล่าวได้หารือ
 กับ กรม และผู้รับ สัมปทาน เพื่อหาวิธีการที่จะดำเนินการหรือ กระทำการที่จะเป็นการรบกวน
 ดังกล่าวให้น้อยที่สุด ทั้งนี้เว้นแต่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นนั้นม้ออำนาจกระทำ
 การดังกล่าวได้ตามกฎหมาย

13. ความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น

13.1 เว้นแต่ที่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ผู้รับสัมปทานจะเป็นผู้รับผิดชอบ
 แต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใด ที่อาจเกิดขึ้นกับ
 บุคลากรของกรมหรือของผู้รับสัมปทานหรือบุคคลภายนอกรวมทั้งชุมชนที่ได้รับความเสียหาย
 ในระหว่างการก่อสร้างหรือระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ หรือระหว่างการบำรุงรักษา หรือ

การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หากกรมถูกบุคคลที่สามเรียกร้องหรือฟ้องร้องค่าเสียหายหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายไปเท่าใด ผู้รับสัมปทานจะต้องเข้าร่วมกับกรมแก้ไขเรียกร้องหรือแก้ต่างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับสัมปทานทั้งสิ้นรวมทั้งต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมทันที

13.2 เงื่อนไขในข้อ 13.1 จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการก่อสร้างหรือดำเนินการงานตามโครงการ หรือเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการกระทำหรือการงดเว้นกระทำการของกรมเองแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยชัดแจ้ง

13.3 กรมและผู้รับสัมปทาน จะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในทันทีที่มีการเรียกร้องหรือดำเนินคดีหรือคาดว่าจะมีการเรียกร้องหรือคาดว่าจะมีการดำเนินคดีกับตนในส่วนของสิทธิที่จะได้รับชดใช้ตามข้อนี้ในทันทีที่สามารถทำได้ หลังจากที่ได้ทราบทั้งสองฝ่ายจะต้องให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่กันเพื่อต่อสู้ข้อเรียกร้องหรือคดีดังกล่าว ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไม่ตกลงยุติข้อเรียกร้องหรือการดำเนินคดีโดยมิได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน

ข้อ 14. เหตุสุดวิสัยและเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น

14.1 หากผู้รับสัมปทานคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามสัญญานี้ได้เพราะมีเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัย หรือเหตุแห่งการที่เป็นข้อยกเว้นเกิดขึ้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นผู้รับสัมปทานจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งกรมทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีโอกาสแรกที่จะแจ้งให้ทราบได้เหตุสุดวิสัยดังกล่าวเกิดขึ้น โดยมีวิศวกรอิสระเป็นผู้รับรองการเกิดเหตุดังกล่าว หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาผู้รับสัมปทานที่ประสบเหตุจะถูกเหตุดังกล่าวขึ้นอ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิตามข้อ 14.2 และ 14.3 ในภายหลังไม่ได้

14.2 ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น

ผู้รับสัมปทานไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความล่าช้าในการทำงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ หากความล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นในกรณีเช่นนี้ วิศวกรอิสระ กรมจะพิจารณาขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานให้ตามสัดส่วนที่เหมาะสม จำนวนวันที่เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นนั้น

14.3 ผลทางด้านการเงินอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น

14.3.1 นอกจากการขยายเวลาแล้วเสร็จของงานตามข้อ 14.2 หากผู้รับสัมปทานประสบผลกระทบอย่างร้ายแรงด้านการเงินอันมีสาเหตุโดยตรงมาจากเหตุสุดวิสัย และ/หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้รับสัมปทานมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดซึ่งจะเรียงตามลำดับ ก่อนหลังดังนี้

(ก) ตกลงเงื่อนไขการทำงานใหม่ในกรณีที่มีการขยายเวลาสำหรับการทำงานส่วนหนึ่งส่วนใดในงานตามโครงการเกินกว่าครึ่งหนึ่ง หรือ

(ข) ขยายระยะเวลาจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาออกไปอีกตามสมควร

ทั้งนี้จะต้องไม่ทำให้กรมต้องรับภาระทางการเงินใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่เป็นเหตุให้มีการลดผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายให้แก่กรม และ/หรือ ชุมชน ไม่ว่าในกรณีใด

14.3.2 หากผู้รับสัมปทานได้รับผลกระทบทางการเงินอย่างร้ายแรงและจำเป็นต้องได้รับการชดเชยตามข้อ 14.3.1 ผู้รับสัมปทานจะส่งหนังสือบอกกล่าวให้กรมทราบพร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการชดเชยที่ผู้รับสัมปทานเห็นว่าเหมาะสม การวินิจฉัยใด ๆ ของกรมให้ถือเป็นที่สุด

~~14.3.3 ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่กรมได้รับหนังสือดังกล่าวคู่สัญญาจะร่วมกันหารือผลกระทบของเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นเพื่อตกลงวิธีการชดเชยที่เหมาะสม~~

~~14.3.4 หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงวิธีการที่จะเป็นที่ยอมรับได้ตาม 14.3.3 ข้างต้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ กรม ได้รับหนังสือ กรม จะมีหนังสือคัดค้านไปยังผู้รับสัมปทานภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ กรม ได้รับหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการชดเชยที่เสนอ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ขบวนการพิจารณาของศาลต่อไปได้ ทั้งนี้การนำคดีขึ้นสู่ศาลไม่เป็นเหตุให้ผู้รับสัมปทานระงับการดำเนินงานตามสัญญาในส่วนอื่นได้~~

14.3.3 14.3.5 ในการคำนวณผลกระทบด้านการเงินของผู้รับสัมปทานที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น ให้นำจำนวนเงินที่ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับประโยชน์จะได้รับจากบริษัทรับประกันภัยสำหรับงานตามโครงการนี้มาหักออกจากค่าเสียหายที่ผู้รับสัมปทานได้รับ ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้รับสัมปทานจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเอาประกันภัยดังกล่าวและผู้รับสัมปทานจะต้องส่งสำเนากรมธรรม์ประกันภัยให้ไว้แก่กรมด้วย

14.3.4 กรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่รับซื้อกระแสไฟฟ้าจากผู้รับสัมปทานหรือรับซื้อในราคาต่ำ ไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะนำมาอ้างตามข้อ 14.3 นี้

ข้อ 15. การเลิกสัญญา

15.1 โดยการขอเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น

15.1.1 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นทำให้การปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่อาจกระทำได้เป็นระยะเวลานานติดต่อกันถึงขนาดที่ทำให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผู้รับสัมปทานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่อันเป็นพันธะพื้นฐานตามสัญญานี้ต่อไปอีกได้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบผู้รับสัมปทานอาจมีหนังสือเสนอขอเลิกสัญญาก่อนกำหนดไปอีกฝ่ายหนึ่ง หากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับข้อเสนอแนะและคู่สัญญาไม่สามารถหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายได้ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อพิจารณาคดีหาข้อยุติต่อไปได้ การวินิจฉัยใด ๆ ของกรมให้ถือเป็นที่สุด

15.2 การบอกเลิกสัญญาโดยกรมอันเนื่องมาจากการกระทำหรือความผิดของผู้รับสัมปทาน

15.2.1 สิทธิเลิกสัญญา

กรมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) ผู้รับสัมปทานจดทะเบียนเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล เว้นแต่การกระทำดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของการรวมกิจการหรือเพื่อปรับโครงสร้างตามเงื่อนไขที่กรมได้ให้ความเห็นชอบล่วงหน้าเป็นหนังสือ หรือ

(2) ผู้รับสัมปทานถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ หรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ

(3) ผู้รับสัมปทานไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในกำหนดระยะเวลา หรือไม่สามารถก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าจะไม่สามารถก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าวให้

แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามรายละเอียดในข้อเสนอ
ของผู้รับสัมปทาน (ภาคผนวก ฉ.) ดังกล่าวหรือ จมใจและกระทำผิดสัญญาในสาระสำคัญอย่างต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขความผูกพันตามสัญญา

(4) ผู้รับสัมปทานจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยไม่มีเหตุอันควร
หยุดการดำเนินการตามโครงการ

15.2.2 การบอกกล่าว

ในกรณีตามข้อ 15.2.1(3) หรือ (4) ก่อนใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา กรมจะบอก
กล่าวเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานแก้ไขเหตุดังกล่าวภายในเวลาที่สมควรตามที่กรมจะกำหนด
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน และจัดส่งสำเนาหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวให้ผู้ให้กู้ทราบ หาก
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขโดยผู้รับสัมปทานให้เสร็จสิ้นภายในก่อนสิ้นสุดระยะเวลา
ดังกล่าว และตัวแทนผู้ให้กู้มิได้ใช้สิทธิในฐานะผู้รับโอนสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 48.1 หรือใช้สิทธิ
ในการเปลี่ยนนิติบุคคลเข้าแทนที่ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 48.2 17 กรมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ได้ทันทีโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับสัมปทาน

15.2.3 การดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์

หากในระหว่างที่ผู้รับสัมปทานกำลังดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ตามข้อ
15.2.1 (3) (4) แล้วแต่กรณี หรือในระหว่างที่ผู้ให้กู้กำลังจัดหานิติบุคคลเข้าแทนที่ผู้รับสัมปทาน
ตามข้อ 17 ผู้รับสัมปทานมีเหตุต้องหยุดการผลิตไฟฟ้าไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม กรมมีสิทธิจัดการ
ให้มีการผลิตไฟฟ้าโดยบุคคลใด ๆ จนกว่าตัวแทนผู้ให้กู้จะสามารถหานิติบุคคลเข้าแทนที่ผู้รับ
สัมปทานหรือมีการเลิกสัญญาตามข้อ 15.2.2 การใช้สิทธิของกรมตามข้อนี้ ให้นำความรวมถึง
การเข้าใช้ทรัพย์สินของผู้รับสัมปทานในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การผลิต
ไฟฟ้าโดยไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้รับสัมปทานเกินสมควร

15.2.4 3 การชดเชย

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตาม 15.2.1 ข้างต้น กรม มีสิทธิเข้าครอบครองงานตามสัญญานี้ได้ทั้งหมดพร้อมทั้งริบหลักประกันตามข้อ 3 และเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับสัมปทานได้ทันที

~~15.3 การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับสัมปทาน~~

~~15.3.1 สิทธิเลิกสัญญา~~

ผู้รับสัมปทานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรมจงใจกระทำผิดสัญญาในสาระสำคัญในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันแห่งสัญญานี้
 - (2) มีการเวนคืนหรือยึดเป็นของรัฐซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ในโครงการเพื่อไปดำเนินการในวัตถุประสงค์อื่นอันเป็นผลกระทบต่อการดำเนินโครงการจนไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้
 - (3) กรมสิ้นสภาพหรือไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะดำเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญานี้
- โดยไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรอื่นเข้ามาแทนที่โดยรับโอนสิทธิและหน้าที่ของ กรมตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

~~15.3.2 การบอกเลิกสัญญา~~

ในกรณีดังกล่าวในข้อ 15.3.1 ก่อนใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับสัมปทานจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยัง กรม ให้แก้ไขการผิดสัญญาและกรณีอื่นๆ กรม จะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะแก้ไขเหตุดังกล่าวภายในระยะเวลาที่สมควรที่ผู้รับสัมปทานกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน ถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข ผู้รับสัมปทานอาจบอกเลิกสัญญาได้

15.3 การบอกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากความจำเป็น

ในกรณีมีความจำเป็นทางราชการอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือชุมชน กรมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาของสัญญา โดยจะมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้รับสัมปทานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า..... (.....) วัน

ข้อ 16. การต่อระยะเวลาของสัญญา

ก่อนครบกำหนดตามระยะเวลาของสัญญาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 (สิบสอง) เดือน และไม่เกิน 24 (ยี่สิบสี่) เดือน หากผู้รับสัมปทานร้องขอและกรมเห็นสมควร กรมอาจพิจารณาให้ผู้รับสัมปทานต่อสัญญานี้ได้อีก 1 (หนึ่ง) ครั้งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 (สิบ) ปี ภายใต้ข้อโดยคู่สัญญาจะเจรจาตกลงเกี่ยวกับค่าตอบแทนและเงื่อนไขอื่นๆกันใหม่ในขณะนั้น ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ข้อตกลงตามสัญญานี้ ทั้งนี้ข้อตกลงเช่นนี้ย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิของกรมในการพิจารณาหาผู้รับสัมปทานรายใหม่

ข้อ 17. บททั่วไป

กรมจะต้อง (เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้)

(1) ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับสัมปทานจะสามารถดำเนินงานและได้รับประโยชน์จากสิทธิตามสัญญานี้ได้เต็มที่ และจะให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการดังกล่าว

(2) ไม่รบกวนกับการดำเนินงานหรือการจัดการงานในโครงการเว้นแต่ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของความปลอดภัยของสาธารณะชนและเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และข้อผูกพันตามกฎหมาย และขึ้นอยู่กับ (เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน) ความเห็นชอบของผู้รับสัมปทาน (ซึ่งจะไม่คัดค้านโดยไม่มีเหตุอันควร)

(3) ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด (หากผู้รับสัมปทานร้องขอ) เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละแห่งจะช่วยเหลือผู้รับสัมปทานในการดำเนินงานและดำเนินการโครงการตามความเหมาะสม

Handwritten signature

(4) ~~ให้ความช่วยเหลือตามสมควรตามที่ผู้รับสัมปทานร้องขอให้การสนับสนุนการขอใบอนุญาตเข้าเมือง การขอใบอนุญาตทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ต่างชาติของผู้รับสัมปทาน และที่ปรึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการงาน~~

(5) ~~จะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประสานงานเพื่อให้ได้ใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง~~

ข้อ 17. 18: การโอนสิทธิและนิติบุคคลที่เข้าแทนที่

18.1 การโอนสิทธิโดยมีเงื่อนไข

ผู้รับสัมปทานอาจโอนสิทธิตามสัญญา^{นี้}โดยมีเงื่อนไขให้กับตัวแทนผู้ให้กู้หรือบริษัทที่ตัวแทนผู้ให้กู้เป็นเจ้าของการโอนสิทธิดังกล่าวจะมีผลบังคับและโดยปราศจากเงื่อนไขเมื่อตัวแทนผู้ให้กู้มีหนังสือบอกกล่าวถึงผู้รับสัมปทาน และ กรม ว่าได้เกิดการผิดสัญญาและได้มีการบอกกล่าวการผิดสัญญาตามสัญญาเงินกู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้เข้ารับโอนสิทธิจะเข้ารับสิทธิในรายได้ตามสัญญา^{นี้}โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อสัญญาเงินกู้ได้มีการชำระแล้วสิทธิในการรับเงินตามสัญญา^{นี้}จะกลับคืนเป็นของผู้รับสัมปทานแต่การโอนเช่นนี้จะไม่กระทบกระเทือนความผูกพันและภาระหน้าที่ของผู้รับสัมปทานตามสัญญา^{นี้}

18.2 นิติบุคคลที่เข้าแทนที่

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิและภาระหน้าที่ของผู้รับสัมปทานตามสัญญา^{นี้}อาจโอนไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

17.1 (4) คู่สัญญายอมรับว่าอาจมีนิติบุคคลอื่นเข้ามาแทนที่ผู้รับสัมปทาน (ซึ่งหมายความว่ารวมถึงนิติบุคคลที่เข้ามาแทนที่ผู้รับสัมปทานแล้วตามเงื่อนไขข้อนี้) ในกรณีตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อกรมได้รับแจ้งว่ามีการแจ้งว่า ผู้รับสัมปทานมีเหตุได้ผิดนัดภายใต้สัญญาเงินกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการตามสัญญา^{นี้}จนอาจเกิดความเสียหายต่อโครงการตามสัญญา^{นี้}ได้โครงการที่กรมได้ตกลงให้ผู้ให้กู้เงินตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวได้รับสิทธิตามข้อนี้หรือถ้ากรมได้มีหนังสือบอกกล่าวตามข้อ 15.2 15.2.2 ถึงเจตนาที่จะบอกเลิกสัญญา ตัวแทนผู้ให้กู้มีสิทธิจะเสนอนิติบุคคลตามกฎหมาย(นิติบุคคลที่เข้าแทนที่) ต่อกรม (ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ท้ายนี้) เพื่อเข้ารับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาแทนที่ผู้รับสัมปทาน และ โดยผู้รับสัมปทานไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากกรมทั้งสิ้น

(ข) นิติบุคคลที่เข้าแทนที่จะต้องแสดงหลักฐานต่อกรมจนเป็นที่พอใจว่า นิติบุคคลที่เข้าแทนที่นั้นมีสถานะทางการเงินและมีประสบการณ์ คุณสมบัติตลอดจนความสามารถทางเทคนิคอย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสมเหมือนผู้รับสัมปทานเดิมที่จะเข้าปฏิบัติและรับภาระหน้าที่ของผู้รับสัมปทานตามสัญญา ทั้งนี้รวมทั้งจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่กรมมีสิทธิได้รับจากผู้รับสัมปทานแทนผู้รับสัมปทาน และต้องจ่ายเงินใด ๆ ที่ผู้รับสัมปทานมีความผูกพันจะต้องชำระให้แก่กรมซึ่งยังคงค้างชำระอยู่ก่อนหรือในขณะที่เข้าแทนที่ผู้รับสัมปทานด้วยไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม สิทธิของนิติบุคคลที่เข้าแทนที่ที่มีต่อกรมจะไม่เกินกว่าสิทธิของผู้รับสัมปทานที่มีอยู่เดิม

(ค) การวินิจฉัยของกรมว่าจะยอมรับนิติบุคคลที่เข้าแทนที่หรือไม่ ให้เป็นที่สุด

(2) ~~ตัวแทนผู้ให้กู้มีสิทธิภายในระยะเวลาที่สมควรเพื่อดำเนินการให้มีการแทนที่ดังกล่าว เพื่อให้การแทนที่ดังกล่าวมีผล ตัวแทนผู้ให้กู้หรือนิติบุคคลที่เข้าแทนที่จะต้องแจ้งความประสงค์ต่อกรม และในขณะเดียวกันต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่กรม เพื่อยืนยันว่าเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18.2 (ข) ครบถ้วนกรณีนี้จึงจะถือว่ากรแทนที่นั้นสมบูรณ์เว้นแต่ภายในกำหนดระยะเวลาตามสมควรหลังจากการบอกกล่าวดังกล่าว กรมจะได้บอกแจ้งไม่ให้ความเห็นชอบในการแทนที่ดังกล่าว (ซึ่งจะต้องอยู่บนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 18.2 (ข) นับตั้งแต่วันที่กรมได้ยอมรับหรือถือว่าได้ยอมรับการแทนที่ นิติบุคคลที่เข้าแทนที่จะเข้ารับประโยชน์จากสิทธิต่างๆ และจะเข้ารับภาระหน้าที่ต่อ~~

17.2 (4) ~~กรมตามสัญญานี้แทนผู้รับสัมปทาน การโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาข้อนี้~~ กรม ผู้รับสัมปทาน และนิติบุคคลที่เข้าแทนที่ต้องจัดทำสัญญาโอนสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันอีกครั้งหนึ่ง โดยนิติบุคคลที่เข้าแทนที่จะเข้ารับประโยชน์จากสิทธิต่างๆและจะเข้ารับภาระหน้าที่ต่อกรมตามสัญญานี้แทนผู้รับสัมปทาน และจะต้องผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญานี้ทุกประการ โดยไม่มีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นภาระหน้าที่ใด ๆ และนิติบุคคลที่เข้าแทนที่จะต้องวาง

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาี้ตามข้อ 3 ให้แก่กรรมในเวลาที่ทำสัญญาโอนสิทธิและหน้าที่ ซึ่งผู้รับสัมปทานจะโอนสินทรัพย์ทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลที่เข้าแทนที่ในทันที

17.3 (3) ภายใต้เงื่อนไขที่นิติบุคคลที่เข้าแทนที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ของ ผู้รับสัมปทานตามสัญญาี้ ตั๋วแทนผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะสับเปลี่ยนให้ผู้รับสัมปทานกลับเข้ามาแทนที่ นิติบุคคลที่เข้าแทนที่ในเวลาใดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อย่อย (1)(ข), (2) และ (3) ~~ข้างต้น~~ 17.1 (ข) และ 17.2 (โดยอนุโลม)

ในทุกกรณี กรรมจะให้การแทนที่ที่ดำเนินการโดยชอบซึ่ง กรรมได้ยอมรับตามเงื่อนไข ในสัญญาี้มีผลสมบูรณ์

17.4 ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือเปลี่ยนแปลงสภาพองค์กรหรืออำนาจหน้าที่ ของกรรมใหม่ตามกฎหมาย หรือคณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำจาก เขื่อนและระบบชลประทานเป็นอย่างอื่น กรรมอาจโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ตามสัญญาให้กับ หน่วยงานหรือองค์กรใหม่ผู้รับโอนสิทธิหรือหน้าที่ของกรรมได้โดยผู้รับสัมปทานต้องยอมผูกพันตาม สัญญาทุกประการต่อไปกับผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ดังกล่าว

ข้อ 18. 49. การมอบเอกสารและรักษาความลับ

49.1 เมื่อกรรมร้องขอ ผู้รับสัมปทานจะจัดส่งเอกสารข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง โครงการหรือที่ได้จัดหาหรือนำมาใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือการบริหารทางการเงินในโครงการให้แก่ กรรมโดยไม่ชักช้าโดยไม่คิดมูลค่าหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยผู้รับสัมปทาน เพื่อประโยชน์ของการก่อสร้างงานโครงการ (แต่ไม่รวมถึงข้อมูลลับเฉพาะ) โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรม หรือหน่วยงานของรัฐบาลที่กรรมกำหนด ผู้รับสัมปทานจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะจัดเอกสารที่จัดหาหรือนำมาใช้โดยบุคคลที่สามเพื่อการนี้ให้กับกรรม

49.2 ผู้รับสัมปทานอาจใช้ และ กรรมจะให้ใช้โดยไม่คิดมูลค่า และเมื่อผู้รับสัมปทานร้องขอ เพื่อใช้เอกสารซึ่งได้จัดหาหรือนำมาใช้โดยวิธีใดๆโดย กรรม หรือตัวแทนเพื่อประโยชน์แก่งานโครงการ หรือที่เกี่ยวกับงานโครงการ

49.3 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องรักษาเอกสารและข้อมูลที่ได้รับจากหรือเพื่ออีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคหรือด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ ไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผย

re ✓

เอกสารข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าด้วยวิธีใด—เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการจัดหาเงินทุนของผู้รับสัมปทาน—เพื่องานหรือการดำเนินการโครงการ—เพื่อทำหน้าที่ตามสัญญา—หรือเป็นกรณีจำเป็นจะต้องเปิดเผยตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ

ข้อ 19. 20. เบ็ดเตล็ด

20.1 19.1 การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสัญญาไม่ว่าจะทำได้—เว้นแต่จะได้ทำความตกลงกันให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามรูปแบบและพิธีการเช่นเดียวกับการทำสัญญา

20.2 19.2 สัญญาฉบับนี้มีผลเหนือข้อตกลงหรือการดำเนินการใด—ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญาที่ได้ทำไว้ก่อนการทำสัญญาฉบับนี้

20.3 การกำหนดหรือการต่อเวลาเพื่อให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำการตามหน้าที่และผูกพันตามสัญญา—หรือเพื่อแก้ไขการผิดสัญญาใดๆ—จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่กำหนดเวลาหรือต่อเวลาให้—การสละสิทธิจะมีผลสมบูรณ์จะต้องกระทำโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือและบอกกล่าวไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง—การกำหนดเวลาหรือการต่อเวลา—หรือการสละสิทธิอาจเป็นไปและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ฝ่ายกำหนดเวลาหรือต่อเวลาได้ระบุไว้—และจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของฝ่ายนั้นที่มีอยู่ก่อน—เว้นแต่จะได้บอกกล่าวอย่างชัดแจ้งพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเวลาการต่อเวลา หรือการสละสิทธิดังกล่าว

20.4 สิทธิและอำนาจหน้าที่ของผู้รับสัมปทานภายใต้—หรือตามสัญญานี้จะเป็นของผู้รับสัมปทานโดยเฉพาะ—เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้—กรม—ตกลงจะไม่ให้—(ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่)—ส่วนหนึ่งส่วนใดของสิทธิหน้าที่ของผู้รับสัมปทานที่มีตามสัญญานี้แก่บุคคลใด—และจะดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจว่าไม่มีบุคคลหรือนิติ—บุคคลใดล่วงละเมิดสิทธิหรืออำนาจหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน—ทั้งนี้—ภายใต้บังคับแห่งข้อสัญญาที่เกี่ยวกับการโอนสิทธิ—ช่วงสิทธิ—หรือเช่าช่วง—หรือสิทธิอื่นที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา

20.5 หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีผิดนัดชำระหนี้เงินที่กำหนดไว้ในสัญญานี้จะต้องรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 (เจ็ด)—โดยคิดเป็นรายวันนับจากวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

20.6 19.3 หนังสือบอกกล่าวหรือหนังสือติดต่ออื่นใดตามสัญญานี้อาจส่งโดยบุคคลหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสัญญาข้างต้น หรือที่จะได้แจ้งเป็นอย่างอื่นซึ่งต้องมีต้นฉบับหนังสือตัวจริงยืนยันตามมาด้วยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วให้ถือว่าเป็นการส่งได้โดยชอบแล้ว

19.4 การดำเนินกิจการตามโครงการนี้ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารหรือการทำนิติกรรมใด ๆ กับบุคคลภายนอก ผู้รับสัมปทานเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการเอง บรรดาภาระผูกพันทั้งหลายที่ผู้รับสัมปทานมีต่อบุคคลภายนอก กรมจะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น

สัญญานี้ได้ทำขึ้นโดยมีข้อความถูกต้องตรงกันสองฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (หากมี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

กรมชลประทาน

บริษัท.....จำกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้รับสัมปทาน

()

()

กรรมการ

()

()

พยาน

พยาน

()

()

พยาน

พยาน