



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.กส.กฟอ.จะนะ

เลขที่ จจะนะ (กส.)

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนแบบวิธีตกลงราคาเพื่อ ดำเนินการ ก่อสร้าง งานขยายเขตระบบจำหน่าย

เรียน ผ.กส.กฟอ.จะนะ

ถึง ผ.กส.กฟอ. จะนะ

วันที่ ๑๓ มิ.ค. ๒๕๖๑

ตาม อนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ดังรายละเอียด แนบแล้วนั้น ในการนี้ กฟอ.จะนะ แผนกก่อสร้าง มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จและเพื่อบริการผู้ใช้ไฟ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ งานขยายเขตระบบจำหน่าย เทศบาลตำบลนาทับ ไฟสาธารณะสายแฉ่งแบ หนักม่วง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาแล้ว ปรากฏว่า หจก.เอส.เอ็น นำชัยเอ็นจิเนียริง ๑๑๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าหม่อไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับเหมาที่ได้รับการ จดทะเบียนจาก กพด.๓ แล้ว เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๒๗,๗๙๗.๔๗ บาท(สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	แผนก	หมายเลขงาน	ค่าแรงงาน X ๑.๒๒๑๙ ผู้รับจ้างเสนอ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ค่าแรงจ้างเหมา	แรงต่ำ	C-๖๐-L-JANCS.๐๑๓๙.๐๒.๑	๑๕,๓๐๗.๙๖	๑,๐๗๑.๕๖	๑๖,๓๗๙.๕๒
ค่าขนส่ง	แรงต่ำ	C-๖๐-L-JANCS.๐๑๓๙.๐๒.๑	๖๐.๐๐	๔.๒๐	๖๔.๒๐
ค่าแรงจ้างเหมา	ไฟสาธารณะ	C-๖๐-L-JANCS.๐๑๓๙.๐๒.๒	๑๐,๖๑๐.๙๘	๗๔๒.๗๗	๑๑,๓๕๓.๗๕
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๕,๙๗๘.๙๔	๑,๘๑๘.๕๓	๒๗,๗๙๗.๔๗

โดยกำหนดยื่นราคาภายในเวลา ๙๐ วัน ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพหน้างาน, สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วงเงินค่าจ้างก็ไม่เกินราคากลางและประมาณการ โดยสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลา ๗ วัน สำหรับค่าจ้างเหมา ให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟ ค่าแรงงาน,ค่าควบคุมงาน,ค่าเบ็ดเตล็ด สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้เบิกจาก ค่าขนส่ง หมายเลขงานดังกล่าว ผ.กส.กฟอ.จะนะ ได้มอบหมายให้นายวรพจน์ ศรีสวัสดิ์ พง.๗ ผ.กส.กฟอ.จะนะ เป็นผู้ควบคุมการจ้าง พร้อมนี้ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- | | | |
|------------------------|------------|---------------|
| ๑. นายมานิตย์ นิจพันธ์ | ผชน.๙ จะนะ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายประสพ ชูทอง | ชผ.บป.จะนะ | กรรมการ |
| ๓. นายชัยรัตน์ เพ็ชรคง | พชง.๗ ผมต. | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ผ.กส.,ผบห.กฟอ.จะนะ

อนุมัติ

(นายณัฐพล โชติไพรัตน์)

รอง.(ท) กฟอ.จะนะ ปฏิบัติงานแทน

ผ.กส.กฟอ.จะนะ

(นายสมศักดิ์ จงจิตร)
ผ.กส.กฟอ.จะนะ