



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.กส.กฟอ.จะนะ

เลขที่ จะนะ (กส.)

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนแบบวิธีตกลงราคาเพื่อ ดำเนินการ ก่อสร้าง งานขยายเขตฯ ระบบจำหน่าย

เรียน ผ.กส.กฟอ.จะนะ

ถึง ผ.กส.กฟอ. จะนะ

วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑

ตามอนุมัติที่อ้างถึง อนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ดังรายละเอียด แจ่ง แล้วนั้น ในการนี้ กฟอ.จะนะ แผนกก่อสร้าง มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเพื่อบริการผู้ใช้ไฟ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ งาน ขยายเขตระบบจำหน่ายฯ เทศบาลตำบลนาทับ ไฟสาธารณะสายหน้าป้อมริมคลองนาทับ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้าน นาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยได้ติดต่อสอบถามและต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่า หจก. เทพประสิทธิ์การ ไฟฟ้า ๖๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับเหมาที่ได้รับการ จด ทะเบียนจาก กฟต.๓ แล้ว เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน ๒๒,๖๓๓.๘๓ บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบ สามบาทแปดสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	แผนก	หมายเลขงาน	ค่าแรงงาน ๘๐%X ๑.๒๒๑๙ ผู้รับ จ้างเสนอ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น
ค่าแรงจ้างเหมา	แรงต่ำ	C-๖๐-LJANCS.๐๑๔๐.๐๒.๑	๑๖,๒๓๔.๖๗	๑,๑๓๖.๔๓	๑๗,๓๗๑.๑๑
	ค่าขนส่ง	C-๖๐-LJANCS.๐๑๔๐.๐๒.๑	๑,๑๐๗.๐๐	๗๗.๔๙	๑,๑๘๔.๔๙
ค่าแรงจ้างเหมา	ไฟสาธารณะ	C-๖๐-LJANCS.๐๑๔๐.๐๒.๒	๓,๘๑๑.๔๔	๒๖๖.๘๐	๔,๐๗๘.๒๔
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๑,๑๕๓.๑๑	๑,๔๘๐.๗๒	๒๒,๖๓๓.๘๓

โดยกำหนดยื่นราคาภายในเวลา ๙๐ วัน ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพหน้างาน ,สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วงเงินค่าแรงจ้างเหมาก็ไม่เกินราคากลางและประมาณการ โดยสามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จภายในเวลา ๗ วัน สำหรับค่าแรงจ้างเหมา ให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟ ค่าแรงงาน,ค่าควบคุมงาน,ค่า เบ็ดเตล็ด สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้เบิกจาก ค่าขนส่ง หมายเลขงานดังกล่าว ผ.กส.กฟอ.จะนะ ได้มอบหมาย ให้ นายวรพจน์ ศรีสวัสดิ์ พง.๗ ผ.กส.กฟอ.จะนะ เป็นผู้ควบคุมการจ้าง พร้อมนี้ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบงานจ้าง ดังนี้

ผ.กส.กฟอ.จะนะ
๑. นายมานิตย์ นิจพันธ์
๒. นายประสพ ชูทอง
๓. นายชัยรัตน์ เพ็ชรคง

ผชน.๙

ชผ.บป.

พชง. ๗ ผมต.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(นายฉัตรพล โชติไพรัตน์) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

รณ.(ท) กฟอ.จะนะ ปฏิบัติงานแทน

ผ.กส.กฟอ.จะนะ
ผ.กส.กฟอ.จะนะ

อนุมัติ

๑๓๗.๖๑

(นายสมศักดิ์ จงจิตม)

ผ.กส.กฟอ.จะนะ