



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.กส.กฟอ.จนะ

เลขที่ จนะ (กส.)

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนแบบวิธีตกลงราคาเพื่อ ดำเนินการ ก่อสร้าง งานขยายเขตฯ ระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟอ.จนะ

ถึง ผจก.กฟอ. จนะ

วันที่ 4 Nov 1

รับผิดชอบ

ตามอนุมัติที่อ้างถึง อนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ดังรายละเอียด แจ้ง แล้วนั้น ในการนี้ กฟอ.จนะ แผนกก่อสร้าง มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเพื่อบริการผู้ใช้ไฟ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ งาน ขยายเขตระบบจำหน่ายฯ คพม.บ้านโพรง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าหมอไพร อำเภोजนะ จังหวัดสงขลา โดยได้ติดต่อ สอบถามและต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่า บริษัท มายด์นันท คอลซัลแทนท์ จำกัด ๒๒๓/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับเหมาที่ได้รับการ จดทะเบียนจาก กฟต.๓ แล้ว เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน ๓๓,๕๕๕.๖๘ บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบบแปดสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	แผนก	หมายเลขงาน	ค่าแรง x๑.๒๒๑๙ ผู้รับจ้างเสนอ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	รวมเป็นเงิน
ค่าแรงจ้างเหมา	แรงต่ำ	C-๖๐-L-JANXX.๒๗.๐๐๑๗	๓๐,๗๔๕.๔๕ /	๒,๑๕๒.๑๘ /	๓๒,๘๙๗.๖๓ /
	ค่าขนส่ง	C-๖๐-L-JANXX.๒๗.๐๐๑๗	๖๑๕.๐๐	๔๓.๐๕	๖๕๘.๐๕
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๑,๓๖๐.๔๕	๒,๑๙๕.๒๓	๓๓,๕๕๕.๖๘ /

โดยกำหนดยื่นราคาภายในเวลา ๙๐ วัน ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพหน้างาน, สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วงเงินค่าแรงจ้างเหมาก็ไม่เกินราคากลางและประมาณการ โดยสามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จภายในเวลา ๗ วัน สำหรับค่าแรงจ้างเหมา ให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟ ค่าแรงงาน,ค่าควบคุมงาน,ค่า เบ็ดเตล็ด สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้เบิกจาก ค่าขนส่ง หมายเลขงานดังกล่าว ผจก.กฟอ.จนะ ได้มอบหมาย ให้ นายวรพจน์ ศรีสวัสดิ์ พง.๗ ผจก.กฟอ.จนะ เป็นผู้ควบคุมการจ้าง พร้อมนี้ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบงานจ้าง ดังนี้

- นายมานิตย์ นิจพันธ์
- นายประสพ ชูทอง
- นายชัยรัตน์ เพ็ชรคง

ผชน.๙

ชผ.บป.

พง.๗ ผมต.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสมศักดิ์ จงจิตร)
ผ.กส.กฟอ.จนะ

4 Nov 1

ผกส.,ผบห.กฟอ.จนะ

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ จงจิตร, ขาเหมา)
4 Nov 1