



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
จาก ผกส.ภข.

เลขที่ กส.- ๐๕๐๖

บันทึก

ถึง ผจก.กฟอ.ภข.

วันที่ 6 ม.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างอิง ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 29 ธันวาคม 2558 ต่อท้ายบันทึกที่ กส.2484 ลว. 29 ธันวาคม 2558

เรียน ผจก.ภข.ผ่าน ชจก.ภข.

ตามอนุมัติที่อ้างถึงให้ ผกส.ภข. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย

คพม. บ้านหนองดินดำ ม.18 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตามอนุมัติ ภข/บค.088

ลว. 24 เมษายน 2558 ซึ่ง ผกส.ภข. ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 2 ราย ซึ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสุขการไฟฟ้า สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง/ หน่วย	รวม	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า	
					ราคากลาง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
1	ชุดหลุม - ปักเสา คอ. ขนาด 9 เมตร	12	หลุม/ต้น	1,268.00	15,216.00	1,200.00	14,400.00
2	ชุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบกายยึดโยง	6	หลุม/ชุด	1,768.00	10,608.00	1,400.00	8,400.00
3	พาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.	0.680	กม.	2,751.00	1,870.68	2,300.00	1,564.00
4	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	24	ชุด	149.00	3,576.00	120.00	2,880.00
5	ติดตั้งกราวด์	2	จุด	518.00	1,036.00	400.00	800.00
6	ติดตั้งแบริกบนเสา	18	ชุด	327.00	5,886.00	250.00	4,500.00
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	2	ชุด	137.00	274.00	115.00	230.00
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					38,466.68		32,774.00

ดังนั้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ผกส.ภข.

จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว พร้อมแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคากลางของ กฟภ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเงิน จำนวน 38,466.68 (สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายธำปณท์ เต็มประชุม ตำแหน่ง พชง.7 ผปบ.ภข.

2.2 นายสุทัศน์ บุชบงก์ ตำแหน่ง ขผ.มต.ภข.

2.3 นายจักรพรรดิ กำลังเหลือ ตำแหน่ง วศก.6 ผกส.ภข.

3. พนักงานช่างควบคุมงาน

3.1 นายธนู เจริญสุข

ตำแหน่ง พชง.4 ผกส.ภข.

ในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก

774.00 .-บาท คงเหลือ

32,000.00

.-บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผกส.ภข.ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่า

ราคากลางของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้าง เอกชนรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ โดยเบิกค่าแรงจ้างเหมา
จากงบหมายเลขงานดังต่อไปนี้.-

หมายเลขงาน

P-NHE00.0-F-PKYCS.8034

แผนกแรงต่ำภายนอก

6000650860

0030

จำนวนเงิน

34,501.00 .-บาท

รวมเป็นเงิน

จำนวนเงิน

34,501.00 .- บาท

เบิกจ่ายครั้งที่ 1.

จำนวนเงิน

32,000.00 .- บาท

คงเหลือ

จำนวนเงิน

2,501.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอัคนี ศรีพรมชา)

ทผ.กส.ภข

เรียน ผจก.กฟอ.ภูเขียว

อนุมัติตามเสนอ

(นายกิตติศักดิ์ โสดาลี)

ผจก.กฟอ.ภข.

๕ ๖ ม.ค. ๒๕๕๘

ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้

จึงเห็นควรอนุมัติให้จ้างเอกชนดำเนินการขยายเขตงานดังกล่าว ซึ่งได้
ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคา
กลางของ กฟภ. เป็น จำนวนเงิน

32,000.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

(นายจักรี สร้อยนาก)

รจก.(ท.) กฟอ.ภข.

- ๖ ม.ค. ๒๕๕๘