

บันทึก



ถึง ผจก.กฟอ.ภข.

วันที่ 6 ม.ค. 2559

เลขที่ กส.- 2539

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตรบบจำหน่าย

อ้างถึง ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 29 ธันวาคม 2558 ต่อท้ายบันทึกที่ กส.2484 ลว. 29 ธันวาคม 2558
เรียน ผจก.ภข.ผ่าน ชจก.ภข.

ตามอนุมัติที่อ้างถึงให้ ผจก.ภข. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตรบบจำหน่าย

คพม. บ้านโนนคูณ ม.1 ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตามอนุมัติ ภข/บค.126

ลว. 5 มิถุนายน 2558 ซึ่ง ผจก.ภข. ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 2 ราย ซึ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสุขการไฟฟ้า สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง/	รวม	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า	
				หน่วย	ราคากลาง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
1	ชุดหลุม - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร	4	หลุม/ต้น	1,268.00	5,072.00	1,200.00	4,800.00
2	ชุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบกายยึดโยง	2	หลุม/ชุด	1,768.00	3,536.00	1,400.00	2,800.00
3	พาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.	0.320	กม.	2,751.00	880.32	2,300.00	736.00
4	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	4	ชุด	149.00	596.00	120.00	480.00
5	ติดตั้งกราวด์	1	จุด	518.00	518.00	400.00	400.00
6	ติดตั้งแร็คบนเสา	5	ชุด	327.00	1,635.00	250.00	1,250.00
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	137.00	137.00	115.00	115.00
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					12,374.32		10,581.00

ดังนั้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ผจก.ภข.

จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว พร้อมแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคากลางของ กฟภ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเงิน จำนวน

12,374.32 (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายธเนศ วรรณกรรม

ตำแหน่ง ชผ.บค.ภข.

2.2 นายวิสทวัส ผาทอง

ตำแหน่ง วศก.7 ผปบ.ภข.

2.3 นายจักรพรรดิ กำลังเหลือ

ตำแหน่ง วศก.6 ผจก.ภข.

3. พนักงานช่างควบคุมงาน

3.1 นายธนุ เจริญสุข

ตำแหน่ง พชง.4 ผกส.ภข.

ในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก

581.00 .-บาท คงเหลือ

10,000.00

.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ผกส.ภข.ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่า

ราคากลางของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้าง เอกชนรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ โดยเบิกค่าแรงจ้างเหมา

จากงบหมายเลขงานดังต่อไปนี้.-

หมายเลขงาน

P-NHE00.0-F-PKYCS.8038

แผนกแรงต่ำภายนอก

6000650871

0030

จำนวนเงิน

11,199.00 .-บาท

รวมเป็นเงิน

จำนวนเงิน

11,199.00 .- บาท

เบิกจ่ายครั้งที่ 1.

จำนวนเงิน

10,000.00 .- บาท

คงเหลือ

จำนวนเงิน

1,199.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอัคนี ศรีพรมชา)

ทผ.กส.ภข

เรียน ผจก.กฟอ.อุยเขียว

อนุมัติตามเสนอ



(นายกิตติศักดิ์ โสดาลี)

ผจก.กฟอ.ภข.

๕ ๖ ม.ค. ๒๕๕๙

ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้

จึงเห็นควรอนุมัติให้จ้างเอกชนดำเนินการขยายเขตงานดังกล่าว ซึ่งได้

ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคา

กลางของ กฟภ. เป็น จำนวนเงิน

10,000.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

(นายจักรี สร้อยนาก)

รจก.(ท.) กฟอ.ภข.

- ๖ ม.ค. ๒๕๕๙