

บันทึก

ถึง ผจก.กฟอ.ภข.

วันที่ 6 ม.ค. 2559

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
ภกส.ภข.
เลขที่ กส.- ๒๕๕

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างถึง ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 29 ธันวาคม 2558 ต่อท้ายบันทึกที่ กส.2484 ลว. 29 ธันวาคม 2558

เรียน ผจก.ภข.ผ่าน ชก.ภข.

ตามอนุมัติที่อ้างถึงให้ ผกส.ภข. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย

คพม. บ้านผาเบียด ม.2 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตามอนุมัติ ภข/บค.146

ลว. 15 มิถุนายน 2558 ซึ่ง ผกส.ภข. ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 2 ราย ซึ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสุขการไฟฟ้า สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์

จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารากลาง/	รวม	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า	
				หน่วย	ราคารากลาง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
1	ชุดหลุม - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร	3	หลุม/ต้น	1,268.00	3,804.00	1,200.00	3,600.00
2	ชุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบกายยึดโยง	2	หลุม/ชุด	1,768.00	3,536.00	1,400.00	2,800.00
3	พาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.	0.140	กม.	2,751.00	385.14	2,300.00	322.00
4	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	8	ชุด	149.00	1,192.00	120.00	960.00
5	ติดตั้งกราวด์	1	จุด	518.00	518.00	400.00	400.00
6	ติดตั้งแร็คบนเสา	5	ชุด	327.00	1,635.00	250.00	1,250.00
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	137.00	137.00	115.00	115.00
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					11,207.14		9,447.00

ดังนั้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ผกส.ภข.

จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว พร้อมแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคารากลางของ กฟภ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเงิน จำนวน 11,207.14 (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- 2.1 นายธเนศ วรรณกรม์ ตำแหน่ง ชผ.บค.ภข.
- 2.2 นายวิศทวัศ ผาทอง ตำแหน่ง วิศว.7 ผบ.ภข.
- 2.3 นายจักรพรรดิ กำลังเหลือ ตำแหน่ง วิศว.6 ผกส.ภข.

3. พนักงานช่างควบคุมงาน

3.1 นายธนู เจริญสุข

ตำแหน่ง พชง.4 ผกส.ภข.

ในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างได้ลดราคาไปอีก

247.00 .-บาท คงเหลือ

9,200.00

.-บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผกส.ภข.ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่า

ราคากลางของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้าง เอกชนรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ โดยเบิกค่าแรงจ้างเหมา

จากงบหมายเลขงานดังต่อไปนี้.-

หมายเลขงาน

P-NHE00.0-F-PKYCS.8041

แผนกแรงต่ำภายนอก

6000650897

0030

จำนวนเงิน

10,073.00 .-บาท

รวมเป็นเงิน

จำนวนเงิน

10,073.00 .- บาท

เบิกจ่ายครั้งที่ 1.

จำนวนเงิน


9,200.00 .- บาท

คงเหลือ

จำนวนเงิน

873.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอัคนี ศรีพรมชา)

ผผ.กส.ภข.

เรียน ผจก.กฟอ.อุยเขียว

อนุมัติตามเสนอ



(นายกิตติศักดิ์ โสดาลี)

ผจก.กฟอ.ภข.

F ๖ ม.ค. ๒๕๕๕

ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้

จึงเห็นควรอนุมัติให้จ้างเอกชนดำเนินการขยายเขตงานดังกล่าว ซึ่งได้

ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคา

กลางของ กฟภ. เป็น จำนวนเงิน

9,200.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ



(นายจักรี สร้อยนาถ)

รจก.(ท.) กฟอ.ภข.

- ๖ ม.ค. ๒๕๕๕