

บันทึก

ถึง ผจก.กฟอ.ภข.

วันที่ 6 ม.ค. 2559

ส่วนภูมิภาค
ELECTRICITY AUTHORITY
ผกส.ภข.
เลขที่ กส.-๑๕๕

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างถึง ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 29 ธันวาคม 2558 ต่อท้ายบันทึกที่ กส.2484 ลว. 29 ธันวาคม 2558

เรียน ผจก.ภข.ผ่าน ชก.ภข.

ตามอนุมัติที่อ้างถึงให้ ผกส.ภข. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย
คพม. บ้านโนนกลาง (นายสุวิทย์ ผ่องพันธุ์งาม) ม.12 ต.ผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตามอนุมัติ ภข/บค.0143
ลว. 12 มิถุนายน 2558 ซึ่ง ผกส.ภข. ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 2 ราย ซึ่ง นายยุทธนา เดชโนนสังข์
สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 223 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง/	รวม	นายยุทธนา เดชโนนสังข์	
				หน่วย	ราคากลาง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
1	ชุดหลุม - ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร	2	หลุม/ต้น	1,268.00	2,536.00	1,000.00	2,000.00
2	ชุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบกายยึดโยง	2	หลุม/ชุด	1,768.00	3,536.00	1,400.00	2,800.00
3	พาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.	0.080	กม.	2,751.00	220.08	2,300.00	184.00
4	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	8	ชุด	149.00	1,192.00	120.00	960.00
5	ติดตั้งกราวด์	1	จุด	518.00	518.00	400.00	400.00
6	ติดตั้งแร็คบนเสา	4	ชุด	327.00	1,308.00	250.00	1,000.00
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	137.00	137.00	115.00	115.00
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					9,447.08		7,459.00

ดังนั้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ผกส.ภข.
จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว พร้อมแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคากลางของ กฟภ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเงิน จำนวน 9,447.08 (เก้าพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสตางค์)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- 2.1 นายธเนศ วรรณกรม์ ตำแหน่ง ชผ.บค.ภข.
- 2.2 นายวิสทวัส ผาทอง ตำแหน่ง วิศว.7 ผบ.ภข.
- 2.3 นายจักรพรรดิ กำลังเหลือ ตำแหน่ง วิศว.6 ผกส.ภข.

3. พนักงานช่างควบคุมงาน

3.1 นายธนู เจริญสุข

ตำแหน่ง พชง.4 ผกส.ภข.

ในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก 259.00 .-บาท คงเหลือ 7,200.00 .-บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ผกส.ภข.ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคากลางของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้าง เอกชนรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ โดยเบิกค่าแรงจ้างเหมา จากงบหมายเลขงานดังต่อไปนี้.-

หมายเลขงาน

P-NHE00.0-F-PKYCS.8040

แผนกแรงต่ำภายนอก

6000650894

0030

จำนวนเงิน

10,073.00 .-บาท

รวมเป็นเงิน	จำนวนเงิน	10,073.00 .- บาท
เบิกจ่ายครั้งที่ 1.	จำนวนเงิน	7,200.00 .- บาท
คงเหลือ	จำนวนเงิน	2,873.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอัคนี ศรีพรมชา)

ผผ.กส.ภข.

เรียน ผจก.กฟอ.ภูเขียว

อนุมัติตามเสนอ



(นายกิตติศักดิ์ โสดาลี)

ผจก.กฟอ.ภข.

ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้

จึงเห็นควรอนุมัติให้จ้างเอกชนดำเนินการขยายเขตงานดังกล่าว ซึ่งได้ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคากลางของ กฟภ. เป็น จำนวนเงิน 7,200.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ



(นายจักรี สร้อยนา)

รจก.(ท.) กฟอ.ภข.

- ๖ มี.ค. ๒๕๕๕

๕ ๖ ๓ ๑ ๒๕๕๕