



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
จาก ผกส.ภข.

เลขที่ กส.- 185

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างอิง ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อท้ายบันทึกที่ กส. 0170 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ผจก.ภข.ผ่าน ชจก.ภข.

บันทึก

ถึง ผจก.กฟอ.ภข.

วันที่ - 8 ก.พ. 2559

ตามอนุมัติที่อ้างถึงให้ ผกส.ภข. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย

ประปาผิวดินบ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 9, 12 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตามอนุมัติ ภข./บค.439 ลว. 23 ธันวาคม 2558 ซึ่ง ผกส.ภข.ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 2 ราย ซึ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสุขการไฟฟ้า สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง/	รวม	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า	
				หน่วย		ราคากลาง	ราคา/หน่วย
	แผนกแรงสูงภายนอก						
1	ชุดหลุม - ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร	1	หลุม/ต้น	1,673.00	1,673.00	1,400.00	1,400.00
2	ติดตั้งคอน คอร.บนเสา	3	ท่อน	250.00	750.00	200.00	600.00
3	เทคอนกรีตโคนเสา	1.000	ลบ.ม.	2,286.00	2,286.00	1,900.00	1,900.00
4	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	2	ชุด	149.00	298.00	120.00	240.00
5	ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ	1	อัน	250.00	250.00	200.00	200.00
6	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน	6	อัน	57.00	342.00	40.00	240.00
7	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสต์	7	ชุด	149.00	1,043.00	120.00	840.00
8	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก. (3 ลูก/ชุด)	2	ชุด	149.00	298.00	120.00	240.00
9	ติดตั้งแร็คบนเสา	1	ชุด	327.00	327.00	250.00	250.00
10	ติดตั้งที่จับลูกรอกบนเสา	1	ชุด	149.00	149.00	120.00	120.00
	แผนกแรงสูงภายใน						
11	ชุดหลุม - ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร	1	หลุม/ต้น	1,673.00	1,673.00	1,400.00	1,400.00
12	ติดตั้งคอน คอร.บนเสา	2	ท่อน	250.00	500.00	200.00	400.00
13	เทคอนกรีตโคนเสา	1.000	ลบ.ม.	2,286.00	2,286.00	1,900.00	1,900.00
14	พาดสายเคเบิ้ลอากาศ 1x50 ต.มม.	0.060	กม.	3,346.00	200.76	2,800.00	168.00
15	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	2	ชุด	149.00	298.00	120.00	240.00
16	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน	4	อัน	57.00	228.00	40.00	160.00
17	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก. (3 ลูก/ชุด)	2	ชุด	149.00	298.00	120.00	240.00

	แผนกหม้อแปลงภายใน						
18	ติดตั้งคอน คอ.บ.นเสา	2	ท่อน	250.00	500.00	200.00	400.00
19	ติดตั้งกราวด์	5	จุด	518.00	2,590.00	400.00	2,000.00
20	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	4	อัน	57.00	228.00	40.00	160.00
21	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	137.00	137.00	115.00	115.00
22	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	2	ชุด	149.00	298.00	120.00	240.00
23	ติดตั้งดรอพเอาร์ท 22 เควี 100 แอมป์	2	ชุด	441.00	882.00	350.00	700.00
24	ติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์	2	ชุด	149.00	298.00	120.00	240.00
25	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ	1	เครื่อง	2,822.00	2,822.00	2,300.00	2,300.00
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					20,654.76		16,693.00

ดังนั้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ผกส.ภข.

จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว พร้อมแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคาของ กฟภ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเงิน จำนวน

20,654.76

(สองหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 2.1 นายธเนศ วรรณกรม์ | ตำแหน่ง ชผ.บค.ภข. |
| 2.2 นายวิสุทธิ์ ผาทอง | ตำแหน่ง วศก.7 ผบ.ภข. |
| 2.3 นายจักรพรรดิ กำลังเหลือ | ตำแหน่ง วศก.6 ผกส.ภข. |

3. พนักงานช่างควบคุมงาน

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 3.1 นายธนู เจริญสุข | ตำแหน่ง พชง.4 ผกส.ภข. |
|---------------------|-----------------------|

ในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก

193.00 .-บาท คงเหลือ

16,500.00

.-บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผกส.ภข.ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่า

ราคากลางของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้าง เอกชนรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ โดยเบิกค่าแรงจ้างเหมา จากงบหมายเลขงานดังต่อไปนี้.-

หมายเลขงาน

C-58-F-PKYCS.0263.03.1,C-58-F-PKYCS.0263.02.2

แผนกแรงสูง	8002428172	0030	จำนวนเงิน	6,225.00 .-บาท
แผนกแรงสูงภายนอก	8002428173	0030	จำนวนเงิน	4,604.00 .-บาท
แผนกแรงต่ำภายนอก	8002428174	0020	จำนวนเงิน	7,060.00 .-บาท

รวมเป็นเงิน	จำนวนเงิน	17,889.00 .- บาท
เบิกจ่ายครั้งที่ 1.	จำนวนเงิน	16,500.00 .- บาท
คงเหลือ	จำนวนเงิน	1,389.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอัคนี ศรีพรหมชา)

ผ.กส.กฟอ.ภข.

อนุมัติตามเสนอ



(นายจักรี สร้อยนาก)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ภข.