



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
จาก ผกส.ภข.

เลขที่ กส.-๖๐๑

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตรบบจำหน่าย

อ้างถึง ตามอนุมัติ ผก. ลว. 31 มีนาคม 2559 ต่อท้ายบันทึกที่ กส. 434 ลว. 31 มีนาคม 2559

เรียน ผก.ภข.ผ่าน ชก.ภข.

บันทึก

ถึง ผก.กฟอ.ภข.

วันที่ 27 พ.ค. 2559

ตามอนุมัติที่อ้างถึงให้ ผกส.ภข. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตรบบจำหน่าย

บ้านห้วยเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตามอนุมัติ ภข./บค.0191

ลว. 17 กรกฎาคม 2558 ซึ่ง ผกส.ภข. ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 3 ราย ซึ่ง

ข้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสุขการไฟฟ้า สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง/	รวม	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า	
				หน่วย	ราคากลาง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
1	ชุดหลุม - ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร	1	หลุม/ต้น	1,673.00	1,673.00	1,400.00	1,400.00
2	ชุดหลุม - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร	11	หลุม/ต้น	1,441.00	15,851.00	1,200.00	13,200.00
3	ชุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบกายยึดโยง	4	หลุม/ชุด	1,768.00	7,072.00	1,400.00	5,600.00
4	พาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.	0.800	กม.	2,751.00	2,200.80	2,300.00	1,840.00
5	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	16	ชุด	149.00	2,384.00	120.00	1,920.00
6	ติดตั้งกราวด์	1	จุด	518.00	518.00	400.00	400.00
7	ติดตั้งแร็คบนเสา	8	ชุด	327.00	2,616.00	250.00	2,000.00
8	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	148.00	148.00	115.00	115.00
9	ค่าแรงตัดต้นไม้	0.200	กม.	10,562.00	2,112.40	8,800.00	1,760.00
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					32,462.80		28,235.00

ดังนั้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ผกส.ภข.

จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว พร้อมแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคากลางของ กฟภ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเงิน จำนวน 32,462.80 บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|
| 2.1 นายธนศ วรรณวิกรณ์ | ตำแหน่ง | ขผ.บค.ภข. |
| 2.2 นายวิสทวัส ผาทอง | ตำแหน่ง | ขผ.ปป.ภข. |
| 2.3 นายจักรพรรดิ กำลังเหลือ | ตำแหน่ง | วศก.6 ผกส.ภข. |

3. พนักงานช่างควบคุมงาน

3.1 นายธนุ เจริญสุข

ตำแหน่ง พชง.4 ผกส.ภข.

ในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างได้ลดราคาเดิมอีก

235.00 .-บาท คงเหลือ

28,000.00

.-บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผกส.ภข.ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่า

ราคากลางของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้าง เอกชนรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ โดยเบิกค่าแรงจ้างเหมา
จากงบหมายเลขงานดังต่อไปนี้.-

หมายเลขงาน

C-58-F-PKYCS.0125.02.1

แผนกแรงต่ำภายนอก

8002273585

0030

จำนวนเงิน 29,252.00 .-บาท

รวมเป็นเงิน

จำนวนเงิน 29,252.00 .- บาท


เบิกจ่ายครั้งที่ 1.

จำนวนเงิน 28,000.00 .- บาท

คงเหลือ

จำนวนเงิน 1,252.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอัคนี ศรีพรหมษา)

ผ.กส.กฟอ.ภข.

27 มี.ค. 2559

เรียน ผจก.กฟอ.ภูเขียว

อนุมัติตามเสนอ



(นายกิตติศักดิ์ โสดาลี)

ผจก.กฟอ.ภข.

27 มี.ค. 2559

ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้

จึงเห็นควรอนุมัติให้จ้างเอกชนดำเนินการขยายเขตงานดังกล่าว ซึ่งได้
ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคา
กลางของ กฟภ. เป็น จำนวนเงิน 28,000.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ



(นายจักรี สร้อยนา)

ชจก.(ท.) กฟอ.ภข.

27 มี.ค. 2559