

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทร 5890100-1



สัญญาจ้างเหมา

ที่ กส. ๐24 ลว 21 ก.ย. 2559

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ตั้งอยู่เลขที่ 366 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตุม อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2559 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายกิตติศักดิ์ โสดาลี ตำแหน่ง ผู้จัดการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่งกับ นายยุทธนา เดชโนนสังข์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 223 หมู่ที่ 11 ถนน ตำบล บ้านยาง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งสองฝ่ายได้ ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างขายเคเบิ้ลระบบจำหน่าย ไฟสาธารณะบ้านหนองไรไก่ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงานดังนี้

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม.	ระยะทาง	0.120	กม.
- ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	จำนวน	6	ชุด
- ติดตั้งที่จับลูกรอกบนเสา	จำนวน	6	ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	1	ชุด

1.2 ในการนี้ผู้ว่าจ้างตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้

1.2.1 การขนและรายเสาตอม่อ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและรายเสาให้ภายในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร จากจุดปัก

1.2.2 การขนและรายเสาแรงต่ำ ผู้ว่าจ้างจะทำการรายเสาให้หรือกองรวมหมอนไว้ที่หน้างาน

1.2.3 การขนและรายเสาแรงสูง ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและรายเสาให้ภายในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร จากจุดปัก

ข้อ 2. การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงในการกระทำตามสัญญา

ข้อ 1. เป็นเงินทั้งสิ้น 1,700.00 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยการชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญาข้อ 15.

ในวันทำการสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน

85.00 บาท

(แปดสิบห้าบาทถ้วน)

ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มี

ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว


ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตน ตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคสาม ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคสาม นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ 3. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาอากรแสตมป์ มูลค่าร้อยละ 0.1 ของเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ 4. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในกำหนด 10.....วัน นับตั้งแต่ที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในสัญญานี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ๆ ละ 0.30 % ของค่าจ้างที่ยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แก่เงินเดือนค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะ

85 
ได้รับเงินแล้ว จ.นนทบุรี
๒๑๙.๔๕๙
๒๑๙.๔๕๙

DA9123590921 0010

ทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจบอกเลิกสัญญาและหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องจากผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ 5. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างถือว่าเป็นอันสิ้นสุดถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ 6. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานี้ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ 7. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ.....จำนวน.....ชุด มีแผ่น
รูปแบบ.....

แผนผัง ขยายเขตรบบจำหน่าย ไฟสาธารณะบ้านหนองไร่ไก่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

จำนวน...1...ชุด มี ...1...แผ่น

ข้อ 8. ผู้ว่าจ้างสงวนได้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้ว่าจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาดทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ 9. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานจ้างนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้วถือว่าเป็นการ

แจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกันผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรและผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 10. ผู้ว่าจ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลา que ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินการได้ทุกเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดจากสัญญา นี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน สงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันทีและการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้าง จะคิดยึดเวลาเอากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงานอีกชั้น หนึ่งนั้นไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะ รับผิดชอบการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่า ไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายในเจ็ดวัน

ข้อ 11. คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยน ผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้เมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับ บัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นที่ทำการแทนต่อไปโดยทันที กับ ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ 12. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่น รับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 13. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆที่เกิดต่องาน ของผู้รับจ้างเองและต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการ จ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ 14. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างสามารถสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดการทำงานนั้น จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว

ข้อ 15. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการได้ผลงาน คิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นหนังสือขอส่ง มอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ 16. การชำระเงิน จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 15 และคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณ จากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราราคาจ้างในสัญญาข้อ 20.

ในการตรวจรับงานตามข้อ 15. หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่งแผนกใด(แรงสูงหรือแรงต่ำ)ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้เช่น งานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้างงานส่วนที่เหลือของแผนกนั้นไว้ก่อนและจะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นเสร็จและส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

ข้อ 17. ในระหว่างที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ 16. และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่องผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง

17.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินส่วนที่หักได้ในข้อ 16.

17.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 16. ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ 18. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละสิบของค่าจ้างของงานที่ค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ 19. ภายในกำหนด..ในสัญญา....นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีกถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เป็นที่ยอมรับภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไปหรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริงหรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ 20. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามกำหนดในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตราดังนี้

แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. ค่าจ้าง/กม.ละ 1,700.00 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย ค่าจ้าง/ชุดละ 120.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
- ติดตั้งที่จับลูกรอกบนเสา ค่าจ้าง/ชุดละ 120.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ค่าจ้าง/ชุดละ 115.00 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ. 21 ถ้าปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมี
ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและริบเงินประกัน
เป็นจำนวนร้อยละห้าของราคาค่าจ้างในงานส่วนที่ผู้รับจ้าง ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้
ทันทีและผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับ
จ้างด้วย

สัญญาจ้างนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่ง
ฉบับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อ
เป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติศักดิ์ โสดาลี)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายยุทธนา เดชโนนสังข์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายอัคนี ศรีพรหมษา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายวรินทร์ แนวโนนทัน)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสุพัตรา สมบัติ)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
จาก ผกส.ภข.

เลขที่ กส.- 1094

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างถึง ตามอนุมัติ ผก. ลว. 23 สิงหาคม 2559 ต่อท้ายบันทึกที่ กส. 1016 ลว. 23 สิงหาคม 2559

เรียน ผก.ภข.ผ่าน ชก.ภข.

ตามอนุมัติที่อ้างถึงให้ ผกส.ภข. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย

ไฟสาธารณะบ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภออุ้มชะโอน จังหวัดชัยภูมิ ตามอนุมัติ ภข./บค.0429

ลว. 16 ธันวาคม 2558 ซึ่ง ผกส.ภข. ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 3 ราย ซึ่ง นายยุทธนา เดชโนนสังข์
สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 223 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง/	รวม	นายยุทธนา เดชโนนสังข์	
				หน่วย		ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	แผนกไฟสาธารณะ						
1	พาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม.	0.120	กม.	2,096.00	251.52	1,700.00	204.00
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	6	ชุด	149.00	894.00	120.00	720.00
3	ติดตั้งที่จับลูกรอกบนเสา	6	ชุด	149.00	894.00	120.00	720.00
4	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	137.00	137.00	115.00	115.00
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					2,176.52		1,759.00

ดังนั้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ผกส.ภข.

จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว พร้อมแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคากลางของ กฟภ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเงิน จำนวน 2,176.52 (สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบบาทสองสตางค์)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 2.1 นายธเนศ วรรณวิกรม | ตำแหน่ง ชผ.บค.ภข. |
| 2.2 นายวิสทวัส ผาทอง | ตำแหน่ง ชผ.ปบ.ภข. |
| 2.3 นายจักรพรรดิ กำลั้งเหลือ | ตำแหน่ง วศก.6 ผกส.ภข. |

3. พนักงานช่างควบคุมงาน

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 3.1 นายธนู เจริญสุข | ตำแหน่ง พชง.5 ผกส.ภข. |
|---------------------|-----------------------|

ในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก 59.00 -บาท คงเหลือ 1,700.00

-บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผกส.ภข.ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่า

ราคากลางของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้าง เอกชนรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ โดยเบิกค่าแรงจ้างเหมา

จากงบหมายเลขงานดังต่อไปนี้.-

หมายเลขงาน

C-59-F-PKYCS.0120.02.2

แผนกไฟสาธารณะ

8002556278

0030

จำนวนเงิน

1,826.00 .-บาท

รวมเป็นเงิน	จำนวนเงิน	1,826.00 .- บาท
เบิกจ่ายครั้งที่ 1.	จำนวนเงิน	1,700.00 .- บาท
คงเหลือ	จำนวนเงิน	126.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอัคนี ศรีพรหมษา)

ผจก.กฟอ.ภข.

เรียน ผจก.กฟอ.อุษีศว

อนุมัติตามเสนอ

(นายกิตติศักดิ์ โสดาลี)

ผจก.กฟอ.ภข.

F ๙ ก.ย. ๒๕๕๙

ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้
จึงเห็นควรอนุมัติให้จ้างเอกชนดำเนินการขยายเขตงานดังกล่าว ซึ่งได้
ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคา
กลางของ กฟภ. เป็น จำนวนเงิน 1,700.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

(นายจักรี สร้อยนาก)

รจก.(ท.) กฟอ.ภข.

- ๙ ก.ย. ๒๕๕๙