



บันทึก

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
ภาค ผกส.ภข.

ถึง ผจก.กฟอ.ภข.

วันที่ 26 ต.ค. 2559

เลขที่ กส.- 1170

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตรบบจำหน่าย

อ้างอิง ตามอนุมัติ ผจก. ลว 11 ตุลาคม 2559 ต่อท้ายบันทึกเลขที่ กส.2093 ลว. 11 ตุลาคม 2559

เรียน ผจก.ภข.ผ่าน รจก.ภข.

ตามอนุมัติที่อ้างอิงให้ ผกส.ภข. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตรบบจำหน่าย บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตามอนุมัติที่ ภข./บค.-237, ลว. 12 กันยายน 2559 ซึ่ง ผกส.ภข. ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 3 ราย ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสุขการไฟฟ้า สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง/	รวม	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า	
				หน่วย	ราคากลาง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
1	ชุดหลุม - ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	4	หลุม/ต้น	1,441.00	5,764.00	1,200.00	4,800.00
2	ชุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบกายยึดโยง	3	หลุม/ชุด	1,768.00	5,304.00	1,400.00	4,200.00
3	พาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.	0.280	กม.	2,751.00	770.28	2,300.00	644.00
4	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	12	ชุด	149.00	1,788.00	120.00	1,440.00
5	ติดตั้งกราวด์	1	จุด	518.00	518.00	400.00	400.00
6	ติดตั้งแร่คบนเสา	7	ชุด	327.00	2,289.00	250.00	1,750.00
-	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	149.00	149.00	115.00	115.00
8	ค่าแรงตัดต้นไม้	0.020	กม.	10,568.00	211.36	8,800.00	176.00
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					16,793.64		13,525.00

ดังนั้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ผกส.ภข.

จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว พร้อมแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคากลางของ กฟภ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเงิน จำนวน 16,793.64 (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- 2.1 นายธเนศ วรรณวิกรณ์ ตำแหน่ง ขผ.บค.ภข.
- 2.2 นายวิสทวัส ผาทอง ตำแหน่ง ขผ.ปป.ภข.
- 2.3 นายจักรพรรดิ กำลิ่งเหลือ ตำแหน่ง วศก.6 ผกส.ภข.

3. พนักงานช่างควบคุมงาน

- 3.1 นายธนู เจริญสุข ตำแหน่ง พชง.5 ผกส.ภข.

การตกลงราคาจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก 25.00/-บาท คงเหลือ 13,500.00
(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผกส.ภข.ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่า
ากลางของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้าง เอกชนรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ โดยเบิกค่าแรงจ้างเหมา
จากงบหมายเลขงานดังต่อไปนี้.-

หมายเลขงาน C-59-F-PKYCS.0185.02.1

แผนกแรงต่ำ	8002609098	0030	จำนวนเงิน	14,320.00/-บาท
รวมเป็นเงิน			จำนวนเงิน	14,320.00/- บาท
เบิกจ่ายครั้งที่ 1.			จำนวนเงิน	13,500.00/- บาท
คงเหลือ			จำนวนเงิน	820.00/- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอัคนี ศรีพรหมษา)

ผ.กส.กฟอ.ภข.

เรียน ผจก.กฟอ.อุเชียว

อนุมัติตามเสนอ

(นายกิตติศักดิ์ โสดาลี)

ผจก.กฟอ.ภข.

๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙

ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้
จึงเห็นควรอนุมัติให้จ้างเอกชนดำเนินการขยายเขตงานดังกล่าว ซึ่งได้
ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคา
กลางของ กฟภ. เป็น จำนวนเงิน 13,500.00/- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

(นายดุสิต ไชยสมบูรณ์)

รจก.(ท.) กฟอ.ภข.