



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
จาก ผกส.ภข.

บันทึก

ถึง ผจก.กฟอ.ภข.

เลขที่ กส.- 0234-

วันที่ 7 พย. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างถึง ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 11 ตุลาคม 2559 ต่อท้ายบันทึกที่ กส.2093 ลว. 11 ตุลาคม 2559

เรียน ผจก.ภข.ผ่าน ผจก.ภข.

ตามอนุมัติที่อ้างถึงให้ ผกส.ภข. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านกุดมะนาว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (สายนาตาปูน) ตามอนุมัติ ภข./บค. 268 ลว. 27 ก.ย. 2559 ซึ่ง ผกส.ภข.ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 3 ราย ซึ่ง

นายยุทธนา เดชโนนสังข์ สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 223 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์

จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง/	รวม	นายยุทธนา เดชโนนสังข์	
				หน่วย	ราคากลาง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	แผนกแรงต่ำ						
1	ชุดหลุม - ปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร	5	หลุม/ต้น	1,268.00	6,340.00	1,000.00	5,000.00
2	ชุดหลุม - ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1	หลุม/ต้น	1,673.00	1,673.00	1,400.00	1,400.00
3	พาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.	0.200	กม.	2,751.00	550.20	2,300.00	460.00
4	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	20	ชุด	149.00	2,980.00	120.00	2,400.00
5	ติดตั้งกราวด์	1	จุด	518.00	518.00	400.00	400.00
6	ติดตั้งแร่คบนเสา	11	ชุด	327.00	3,597.00	250.00	2,750.00
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	137.00	137.00	115.00	115.00
8	เทคอนกรีตโคนเสา	0.600	ลบ.ม.	2,751.00	1,650.60	1,900.00	1,140.00
9	ตัดต้นไม้	0.080	กม.	5,248.00	419.84	4,800.00	384.00
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					17,865.64		14,049.00

ดังนั้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ผกส.ภข.

จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว พร้อมแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคากลางของ กฟภ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเงิน จำนวน 17,865.64 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบสี่สตางค์)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- 2.1 นายธเนศ วรรณวิกรม ตำแหน่ง ขผ.บค.ภข.
- 2.2 นายวิสวัธ ผาทอง ตำแหน่ง ขผ.ปป.ภข.
- 2.3 นายจักรพรรดิ กำลั้งเหลือ ตำแหน่ง วศก.6 ผกส.ภข.

3. พนักงานช่างควบคุมงาน

3.1 นายธนุ เจริญสุข

ตำแหน่ง พชง.5 ผกส.ภข.

ในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก 149.00 .-บาท คงเหลือ 13,900.00 .-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผกส.ภข.ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคากลางของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้าง เอกชนรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ โดยเบิกค่าแรงจ้างเหมา จากงบหมายเลขงานดังต่อไปนี้-

หมายเลขงาน

C-59-F-PKYCS.0202.02.1

แผนกแรงต่ำ

8002628074

0030

จำนวนเงิน

14,999.00 .-บาท

รวมเป็นเงิน

จำนวนเงิน

14,999.00 .- บาท

เบิกจ่ายครั้งที่ 1.

จำนวนเงิน

13,900.00 .- บาท

คงเหลือ

จำนวนเงิน

1,099.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอัคนี ศรีพรหมษา)

ผ.ผ.กส.ภพอ.ภข.

เรียน ผจก.กฟอ.อุษีเขยว

อนุมัติตามเสนอ

ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนด

จึงเห็นควรอนุมัติจ้างเอกชนช่วยงานก่อสร้างในวงเงิน

13,900 บาท

ได้ต่อรองราคาแล้ว และเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ ไสดาลี)

ผจก.กฟอ.ภข.

๙ พ.ย. ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

(นายดุสิต ไชยสมบูรณ์)

รจก.(ท.) กฟอ.ภข.