



บันทึก

ถึง ผจก.กฟอ.ภข.

วันที่ 26 ต.ค. 2559

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผกส.ภข.

เลขที่ กส.- ๑๙๖๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างถึง ตามอนุมัติ ผจก. ลว 11 ตุลาคม 2559 ต่อท้ายบันทึกเลขที่ กส.2093 ลว. 11 ตุลาคม 2559

เรียน ผจก.ภข.ผ่าน รจก.ภข.

ตามอนุมัติที่อ้างถึงให้ ผกส.ภข. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย

บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตามอนุมัติที่ ภข./บค.-239

ลว. 12 กันยายน 2559 ซึ่ง ผกส.ภข. ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 3 ราย ซึ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสุขการไฟฟ้า สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์

จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง/	รวม	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า	
				หน่วย	ราคากลาง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
1	ชุดหลุม - ปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	1	หลุม/ต้น	1,441.00	1,441.00	1,200.00	1,200.00
2	ชุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบกายยึดโยง	1	หลุม/ชุด	1,768.00	1,768.00	1,400.00	1,400.00
3	พาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.	0.090	กม.	2,751.00	247.59	2,300.00	207.00
4	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	4	ชุด	149.00	596.00	120.00	480.00
5	ติดตั้งกราวด์	1	จุด	518.00	518.00	400.00	400.00
6	ติดตั้งแร็คบนเสา	2	ชุด	327.00	654.00	250.00	500.00
-	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	149.00	149.00	115.00	115.00
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					5,373.59		4,302.00

ดังนั้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ผกส.ภข.

จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว พร้อมแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคากลางของ กฟภ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเงิน จำนวน

5,373.59

(ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบบาทสตางค์)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายธนศ วรรณวิกรณ์

ตำแหน่ง ชผ.บค.ภข.

2.2 นายวิสทวัส ผาทอง

ตำแหน่ง ชผ.ปป.ภข.

2.3 นายจักรพรรดิ กำลังเหลือ

ตำแหน่ง วศก.6 ผกส.ภข.

3. พนักงานช่างควบคุมงาน

3.1 นายธนู เจริญสุข

ตำแหน่ง พชง.5 ผกส.ภข.

ในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก 102.00 .-บาท คงเหลือ 4,200.00 .-บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ผกส.ภข.ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคากลางของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้าง เอกชนรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ โดยเบิกค่าแรงจ้างเหมา จากงบหมายเลขงานดังต่อไปนี้.-

หมายเลขงาน

C-59-F-PKYCS.0188.02.1

แผนกแรงต่ำ

8002609122

0030/

จำนวนเงิน

4,728.00 .-บาท

รวมเป็นเงิน

จำนวนเงิน

4,728.00 .- บาท

เบิกจ่ายครั้งที่ 1.

จำนวนเงิน

4,200.00 .- บาท

คงเหลือ

จำนวนเงิน

528.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอัคนี ศรีพรหมษา)

ผ.กส.กฟอ.ภข.

เรียน ผจก.กฟอ.อุยเขียว

อนุมัติตามเสนอ



(นายกิตติศักดิ์ โสดาลี)

ผจก.กฟอ.ภข.

๒๗ ต.ค. ๒๕๕๕

ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้

จึงเห็นควรอนุมัติให้จ้างเอกชนดำเนินการขยายเขตงานดังกล่าว ซึ่งได้
ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคา
กลางของ กฟภ. เป็น จำนวนเงิน 4,200.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ



(นายคุสิต ไชยสมบูรณ์)

รจก.(ท.) กฟอ.ภข.