



บันทึก

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผกส.ภข.

ถึง ผจก.กฟอ.ภข.

เลขที่ กส.- 2166

วันที่ 26 ต.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างอิง ตามอนุมัติ ผจก. ลว 11 ตุลาคม 2559 ต่อท้ายบันทึกเลขที่ กส.2093 ลว. 11 ตุลาคม 2559

เรียน ผจก.ภข.ผ่าน รจก.ภข.

ตามอนุมัติที่อ้างอิงให้ ผกส.ภข. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านโนนเพิ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตามอนุมัติที่ กข./บค.-240 ลว. 12 กันยายน 2559 ซึ่ง ผกส.ภข. ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 3 ราย ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสุขการไฟฟ้า สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง/	รวม	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า	
				หน่วย	ราคากลาง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
1	ชุดหลุม - ปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	4	หลุม/ต้น	1,268.00	5,072.00	1,000.00	4,000.00
2	ชุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบกายยึดโยง	2	หลุม/ชุด	1,768.00	3,536.00	1,400.00	2,800.00
3	พาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.	0.200	กม.	2,751.00	550.20	2,300.00	460.00
4	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	8	ชุด	149.00	1,192.00	120.00	960.00
5	ติดตั้งกราวด์	1	จุด	518.00	518.00	400.00	400.00
6	ติดตั้งแร็คบนเสา	6	ชุด	327.00	1,962.00	250.00	1,500.00
7	ติดตั้งที่จับลูกรอก	1	ชุด	147.00	147.00	115.00	115.00
8	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	149.00	149.00	115.00	115.00
9	ค่าแรงตัดต้นไม้	0.040	กม.	10,568.00	422.72	8,800.00	352.00
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					13,548.92		10,702.00

ดังนั้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ผกส.ภข.

จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว พร้อมแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคากลางของ กฟภ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเงิน จำนวน 13,548.92 (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- 2.1 นายธนศ วรณวิกรณ์ ตำแหน่ง ขผ.บค.ภข. ✓
- 2.2 นายวิสทวัส ผาทอง ตำแหน่ง ขผ.ปป.ภข. ✓
- 2.3 นายจักรพรรดิ กำลังเหลือ ตำแหน่ง วศก.6 ผกส.ภข. ✓

3. พนักงานช่างควบคุมงาน

- 3.1 นายธนู เจริญสุข ตำแหน่ง พขง.5 ผกส.ภข. ✓

ผลการตกลงราคาจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก 702.00 .-บาท คงเหลือ 10,000.00
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผกส.ภข.ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่า
ากลางของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้าง เอกชนรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ โดยเบิกค่าแรงจ้างเหมา
จากงบหมายเลขงานดังต่อไปนี้.-

หมายเลขงาน

C-59-F-PKYCS.0189.02.1

แผนกแรงต่ำ

8002609138/

0030

จำนวนเงิน

11,597.00 .-บาท

รวมเป็นเงิน

จำนวนเงิน

11,597.00 .- บาท

เบิกจ่ายครั้งที่ 1.

จำนวนเงิน

10,000.00 .- บาท

คงเหลือ

จำนวนเงิน

1,597.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอัคนี ศรีพรหมชา)

ผผ.กส.กฟอ.ภข.

เรียน ผจก.กฟอ.ภูเขียว

อนุมัติตามเสนอ



(นายกิตติศักดิ์ โสดาลี)

ผจก.กฟอ.ภข.

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้
จึงเห็นควรอนุมัติให้จ้างเอกชนดำเนินการขยายเขตฯงานดังกล่าว ซึ่งได้
ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคา
กลางของ กฟภ. เป็น จำนวนเงิน 10,000.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ



(นายดุสิต ไชยสมบูรณ์)

รจก.(ท.) กฟอ.ภข.