



อกรับหนังสือ



๒๐ ๖๙

ออกเผยแพร่



๒๐ ๖๙

ออกเผยแพร่



๒๐ ๖๙

## สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าและครัว

เลขที่ จ. ๑๖๗๙ / ๙๕๔๘

สัญญานี้บันทึกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุบลราชธานี  
 เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 โดย นายพศิษฐ์ รุ่งพรปัญญา ประธาน สำนักงานที่ดินผู้ดูแลที่ ๙  
 หมู่ ๑ ซอย ๗ ถนน ศรีก็ญา ตำบล นาครอ  
 อำเภอ นาครอ จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๐๐ ซึ่งต่อไป  
 ในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ น.ส.นภาพร ศรีมูล  
 อายุบ้านเลขที่ ๑๓๔ หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๗ ถนน  
 ตำบล หนองไกร อำเภอ นาครอ จังหวัด บุรีรัมย์  
 รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คือ สัญญา  
 ทั้งสองฝ่ายคงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าและครัวมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างคงจ้างและผู้รับจ้างคงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า  
 ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน  
 หรือตัวแทนมาควบคุมคุณภาพและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในขอบเขตงานที่  
 ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้  
 ดำเนินการจ้างเหมาตัดต้นไม้แห้งต่ำเนื้อกรอบน้ำท่าอย่างเร่งด่วน ฝิดเดอร์ ๗ สถานีไฟฟ้าหอนงก จำนวน  
 หน้าแปลง ๑๒ (เครี่อง) ตามแผนผัง เลขที่ SA2-015/52014 และเป็นไปตามข้อชี้แจงของกรมทางหลวง

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันที่มาสัญญาดังนี้

๑.๒.๑ บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ などでอุปกรณ์ป้องกัน  
 อันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอิควอนมัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ

งานจ้างนี้

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ ๑.....

## ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดดินไม้ของผู้รับจ้าง

2.2 มาตรฐานการตัดดินไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.3 แบบ datum FM-๙.๓-129, FM-๙.๓-130, FM-๙.๓-133

ความคิดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

## ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดดินไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของดินไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านยอดให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดดินไม้ให้มีระหะห่างไม่น้อยกว่า มาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ดินไม้ที่ตัดแล้วนำไปปิ้ง ให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

## ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาคำประกันของธนาคาร เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ..... ๒,๔๑๕ ..... บาท (... ส่องพันศรีร้อยล้านบาทถ้วน.....) นามอนไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีค่าเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

## ข้อ 5. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้นนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาร่วมทั้งค่าแรงงาน และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ..... ๔๘,๓๐๐ ..... บาท (.....สี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน..) โดยตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกันดังนี้

5.1 ค่าจ้าง ๔๘,๓๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากเดียว.....

5.2 .....

5.3 .....

ข้อ 6. ....

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่ ๑.....

## ข้อ 6. การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานเดลากรึ้งได้ต่อเมื่อค่าเนินการได้ผลงาน  
คิดเป็นเงิน ไม่น้อยกวาร้อยละ 20 (สิบ) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา ยกเว้น Jacobs ให้การ  
ยืนยันสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และ  
คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างได้ตรวจสอบเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้รับจ้าง โดยจำนวนเงิน  
ที่จะชำระแต่ละครั้งให้ค้านวนจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ในกรณีตรวจสอบตามข้อ 6.2 หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือ  
ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้รับจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า<sup>อัตราเรียก</sup> 10 (สิบ) ของราคาก่าจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้า<sup>มา</sup>  
ดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงาน  
บางช่วงไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จนมบูรณ์ ตามข้อ 6.3 และผู้รับจ้างมีความจำเป็น  
ต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้รับจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่  
ยังคงอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการ  
ด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้รับจ้าง  
ได้เห็นสมควร ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนี้เองและรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3  
ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา  
ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก  
ผู้รับจ้าง

## ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสถานที่ของผู้รับจ้างในการนัดเดินทางสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หากผู้รับจ้าง .....

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่ ๑ ๒๕๖๓ / กสภ. ก.

หากผู้ว่าจังควรจะพบร่วมกัน ให้ปฏิบัติผลิตสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจัง พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานข้างต้นนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ บอกเลิกสัญญาและรับหลักประกันการปฏิบัติงานสัญญาและหรือเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากการรับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องขอใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่ง อย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง พ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

## ข้อ 8. การจ้างช่วย

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วยอีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้อง รับผิดชอบงานที่ให้ช่วยไปเป็นทุกประการ

## ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออู่ปีกษาดูหูลือภัยนตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ต่อการงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการซึ่งนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้อง ของผู้รับจ้างด้วย

## ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างทิ้งมาทำงานนี้ตาม อัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างขอให้ผู้ว่าจ้าง เอกเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตาม สัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอกเงินมัดจำที่ ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำ จำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบ เรื่องการจ่ายเงินที่ถูกต้องนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้าง พิเศษสัญญา ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเดิมที่ได้  


ในการ .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ ๑ ๙๗๖๔๒๘๖๖

ในการออกเดิกสัญญาณ ถ้าผู้รับจ้างได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องขอใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้รับจ้างงานครบถ้วน

ในการพิที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้เย้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้รับจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้ชดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อน เท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้เย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้รับจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมอหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้รับจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ได้

### ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องบอกเดิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้รับจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราค่าต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามค่าวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าค่าวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้น ๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้รับจ้าง

### ข้อ 12. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้นนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ กายในกำหนดเวลา

.....(๓๐) วัน นับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นตนไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังนี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราเรื้อรังละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคากำจัดที่ยังไม่ได้ส่วนของค่าจ้างที่ต้องชำระ แต่ยืนยันขอใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้รับจ้างได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับ จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างครั้นนี้แล้วเสร็จ บริบูรณ์และส่วนของค่าจ้างที่ต้องชำระ

ในระหว่าง .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่ ๑ ๐๔๘๖๒๙

ในระหว่างที่มีการปรับน้ำ ถ้าผู้ว่าจังหวัดเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธินอกเลิกสัญญานอกเหนือจากการปรับน้ำถึงวันนอกเลิกสัญญาด้วย

กรณีผู้รับจ้างนอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจังจะเรียกเงินค่าเสียหาย คิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคากำไรของงานที่ยังคงอยู่ทั้งหมด

### ข้อ 13. การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นก็ต้อง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและขอใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

### ข้อ 14. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง ชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

### ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในการอธิบดีผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาห้ามสองฝ่ายทดลอง ร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มี ผลกระทบต่อสาธารณะสำคัญของสัญญา

### ข้อ 16. การยกเลิก

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางด้าน บอกรถล่า หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้ง เปลี่ยนกฎหมายให้คู่สัญญารับโดยวิธีดังกล่าว

ในการผู้เร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกรถล่าโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อีกครั้งหนึ่งก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสืออื่นยืนยันส่งโดยวิธีการ ดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ .....

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


- 7 -

ที่ ๑๙๘๖/๒๕๖๗

ด้วยภูมิปัญญาที่ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسัฐทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี)ไว้เป็นสำคัญ และด้วยฝ่ายคู่ของที่ดิน ไว้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง  
(นายพลิกษ์ รุ่งพรปัญญาโรจน์)

ลงชื่อ  ผู้รับเข้า  
(น. sanaphon Sriphueng )

ลงชื่อ  พยาน  
(นายสันติ์ น้อมกลาง )

ลงชื่อ  พยาน  
(นายรัชพล วงศ์วนิช )

เรียน พจก. กฟภ. บช.

ได้รับชำระเงินแล้วจำนวน ..... ๙๔๕ บาท  
ตามใบเสร็จเลขที่ ..... D ๖๔๙๐๙๖๒๑๐๐๑๐๐๔

ลงวันที่ ..... ๑๙.๗.๖๗

ผู้รับเงิน .....  
(นางสาวอรุณรัตน์ ว่องไว)  
อนุชิตชัย ว่องไว