



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กฟอ.ปากช่อง ถึง ผจก.กฟอ.ปากช่อง
เลขที่ วันที่ 31 พ.ค. 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการงานขยายเขตที่จัดสรร(เพิ่มของเดิม)โครงการคิรีรัมย์
อ้างถึง อนุมัติที่ปชง./บค. ลว. 0 ม.ค. 43

เรียน ผจก.กฟอ.ปากช่อง

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.ปากช่อง ลงวันที่ 26 พ.ค. 2560 ให้จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการงานขยายเขตที่จัดสรร(เพิ่มของเดิม)โครงการคิรีรัมย์ นั้น

ผจก.กฟอ.ปากช่อง ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว นายประทีป รักคำ เป็นผู้รับจ้างเหมาที่เสนอราคาต่ำสุดในการดำเนินการงานขยายเขตที่จัดสรร(เพิ่มของเดิม)โครงการคิรีรัมย์ เป็นเงิน 19,113.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทถ้วน) และได้ต่อรองราคาแล้วสามารถลดราคาลงได้อีก 1,445.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

จึงขออนุมัติจ้างเหมา	นายประทีป รักคำ	ดำเนินการ	งานขยายเขตที่จัดสรร(เพิ่มของเดิม)โครงการคิรีรัมย์
ในวงเงิน 17,668.00 บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 0	รวมเป็นเงินทั้งหมด	17,668.00 บาท

โดยค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายจากค่าแรงงานของ งานขยายเขตที่จัดสรร(เพิ่มของเดิม)โครงการคิรีรัมย์ ปชง./บค.

หมายเลขงาน SAP. C-60-F-PCGCS.0209.02.1

หมายเลขงานเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายกิตติพงศ์ พัวสัมพันธ์)

ผ.กส.

อนุมัติ จ้างเหมา นายประทีป รักคำ ในวงเงิน 17,668.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
ดำเนินการตามเสนอ

(นายสมพร ศรีจันงค์)

รจก.(ท.)รักษาการแทน ผจก.