



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



ต้นฉบับ

สัญญาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติมบริเวณบ้านดงสว่าง ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

WBS(C-59-F-BYICS.0048.02.1)

เลขที่ บญ.จ/ผกส...../2559.

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ เลขที่ 30 ถนนรถไฟ 1 ต.บัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30120 เมื่อวันที่..... - 8 มิ.ย. 2559 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย นายสมาน ตำแหน่ง ผู้จัดการ | จังหวัดนครราชสีมา ผู้ได้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่งกับ นางละมุด ที่อยู่เลขที่ 64 หมู่ที่..... อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30120 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติมบริเวณบ้านดงสว่าง ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา WBS(C-59-F-BYICS.0048.02.1) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่งและควบคุมงานดังนี้

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

1. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม.	จำนวน	87 เมตร
2. ประกอบคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	จำนวน	4 อัน
3. ติดตั้ง(แร็ค 2*200 มม.)	จำนวน	2 ชุด
4. ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	1 ชุด
5. ทำกราวด์กับระบบจำหน่าย	จำนวน	1 ชุด
6. เชื่อมผงบกราวด์แรงต่ำ	จำนวน	3 อัน
7. ขุดหลุมฝังสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	จำนวน	1 ชุด
8. ขุดหลุมปักเสาเคอร์.ขนาด 8 เมตร	จำนวน	1 ต้น

WBS(C-59-F-BYICS.0048.02.1)

1.2. การขนและรายละเอียดต่อม่อ เส้าแรงสูง ผู้ว่าจ้างจะทำการขนส่งและรายละเอียด ให้ ภายในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร จากจุดปัก

1.3. การขนและรายละเอียดต่อม่อ ผู้ว่าจ้างจะทำการรายละเอียดให้หรือกองรวม หมอนไว้ที่หน้างาน

ข้อ 2. การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการ ตามสัญญา

ข้อที่ 1.1. เป็นเงินทั้งสิ้น 4,514.00 บาท (สี่พันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน) โดยการชำระเงินให้เป็น ไปตาม รายละเอียดในสัญญาข้อ 15.

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินมัดจำ หรือหนังสือรับรองธนาคารที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือได้ไว้เป็นหลักฐาน จำนวนร้อยละ 10(สิบ)ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน 451.00 บาท(สี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) เงิน จำนวนนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ คณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นเวลา 3 เดือนบริบูรณ์ ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้โต้แย้ง กันในข้อที่ว่าได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่โต้แย้งกันและ สั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายในกำหนด 15 วัน นับ แต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดไปแล้ว ลูกจ้าง ไม่ดำเนินการทางคดีผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดย ถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายใน กำหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ข้อ 3. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาอากรแสตมป์มูลค่าร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง(0.1%) ของเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ 4. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในกำหนด...25...วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏใน สัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ๆ ละ 0.30 เปอร์เซนต์ ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลาในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะ ทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้ รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ 5. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อทำสัญญานี้ผิดพลาด คลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้วผู้รับจ้างต้องถือเป็นอัน สิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตาม รูปแบบผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำทำนองนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



ต้นฉบับ

สัญญาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติมบริเวณบ้านดงสว่าง ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

WBS(C-59-F-BYICS.0048.02.1)

เลขที่ บญ.จ/ผกส.๐๗๓/2559.

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ เลขที่ 30 ถนนรถไฟ 1 ต.บัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30120 เมื่อวันที่ - 8 เม.ย. 2559 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย นายสมาน ตำแหน่ง ผู้จัดการ | จังหวัดนครราชสีมา ผู้ได้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่งกับ นางละมุล ช่างเหล็ก ที่อยู่เลขที่ 64 หมู่ที่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30120 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติมบริเวณบ้านดงสว่าง ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา WBS(C-59-F-BYICS.0048.02.1) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่งและควบคุมงานดังนี้

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | |
|--|---------------|
| 1. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม. | จำนวน 87 เมตร |
| 2. ประกอบคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย | จำนวน 4 อัน |
| 3. ติดตั้ง(แร็ค 2*200 มม.) | จำนวน 2 ชุด |
| 4. ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน 1 ชุด |
| 5. ทำกราวด์กับระบบจำหน่าย | จำนวน 1 ชุด |
| 6. เชื่อมผงบกราวด์แรงต่ำ | จำนวน 3 อัน |
| 7. ชุดหลุมฝังสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง | จำนวน 1 ชุด |
| 8. ชุดหลุมปักเสาคอน.ขนาด 8 เมตร | จำนวน 1 ต้น |

WBS(C-59-F-BYICS.0048.02.1)

1.2. การขนและรายเสาดอม่อ เสาดังสูง ผู้ว่าจ้างจะทำการขนส่งและรายเสา ให้ ภายในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร จากจุดปัก

1.3. การขนและรายเสาดังสูง ผู้ว่าจ้างจะทำการรายเสาให้หรือกองรวม หมอนไว้ที่หน้างาน

ข้อ 2. การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการ ตามสัญญา

ข้อที่ 1.1. เป็นเงินทั้งสิ้น 4,514.00 บาท (สี่พันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน) โดยการชำระเงินให้เป็นไปตามรายละเอียดในสัญญาข้อ 15.

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินมัดจำ หรือหนังสือรับรองธนาคารที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือได้ไว้เป็นหลักฐาน จำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน 451.00 บาท (สี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) เงินจำนวนนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นเวลา 3 เดือนบริบูรณ์ ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้โต้แย้งกันในเรื่องที่ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่โต้แย้งกันและ สั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดไปแล้ว ลูกจ้าง ไม่ดำเนินการทางคดีผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ข้อ 3. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาอากรแสตมป์มูลค่าร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (0.1%) ของเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ 4. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในกำหนด...25...วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ๆ ละ 0.30 เปอร์เซนต์ ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลาในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วยจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ 5. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้วผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำทำนองนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

WBS(C-59-F-BYICS.0048.02.1)

ข้อ 6. ผู้จ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้ โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งสำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ 7. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันว่า รายการรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้จักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมี ดังนี้

รายการ ตามอนุมัติที่ บญ.(ผบค.)- 058 ลว.8 มี.ค.59	จำนวน.....1.....ชุด มี - แผ่น
รูปแบบ	จำนวน - ชุด มี - แผ่น
แผนผัง QF14-015/590058	จำนวน 1 ชุด มี 1 แผ่น

ข้อ 8. ผู้จ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้องตามสัญญา หรือรูปแบบหรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้ โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ 9. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลา ขณะที่ทำการอยู่และผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้วถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 10. ผู้ว่าจ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาที่ยังผู้รับจ้างเตรียมการ หรือกำลังทำการจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของรับจ้างจักต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอัน

เนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อยืดเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินการอีกชั้นหนึ่งนั้นไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรีบดำเนินการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ประณีตเรียบร้อยดีภายในเจ็ดวัน

WBS(C-59-F-BYICS.0048.02.1)

ข้อ 11. คณะกรรมการการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันทีกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ 12. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 13. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภัยอันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดต้องงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ 14. การส่งมอบงานผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ ต่อเมื่อได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน

ข้อ 15. การชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 14. และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งได้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา ข้อ 6. และ ข้อ 20.

ข้อ 16. ในการตรวจรับงานตาม ข้อ 15. หากปรากฏว่างานในแผ่นหนึ่งแผ่นใด(แรงสูง, หม้อแปลง แรงต่ำ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสาย ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินค่าจ้างงานส่วนที่เหลือของแผ่นนั้นของงานนั้นไว้ก่อนแล้วจะจ่ายเงินคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ 17. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม ข้อ 16 และผู้จ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

17.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินส่วนที่หักไว้ใน ข้อ 16.

17.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรผู้ว่าจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั่นเอง และจะริบเงินที่ได้หักไว้ใน ข้อ 16. ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ 18. กรณีที่ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

WBS(C-59-F-BYICS.0048.02.1)

ข้อ 19. ภายในกำหนด 90 (เก้าสิบ) วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนั้นจากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับงานนี้โดย ผู้รับจ้างทำให้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน 7 (เจ็ด) วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการต่อไปหรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง หรือผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ 20. ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าการดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายเพียงงวดเดียวตามราคาที่ตกลงกันในอัตรารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,514.00 บาท (สี่พันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

ข้อ 21. ถ้าปรากฏว่าผู้จ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมีได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและรับเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้างในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

สัญญาจ้างนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน