



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา..... ถึง ผจก.กฟอ.บญ.....

เลขที่..... วันที่ 21 ก.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติการสรรหาและต่อรองราคาจ้างเหมาขยายเขตฯ

อ้างถึง อนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฯ ลว. 17 ก.ค. 2560

เรียน ผจก.บญ.ผ่าน รจก.(ท.)บญ.

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างและต่อรองราคางานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติมบริเวณบ้านหนองแก ม.9 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติงานที่ บญ./บค.- 065 ลว.9 มี.ค.60 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 3 ราย ซึ่ง นายวิเวก พระนิรมย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด(ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า ราคากลาง
				ต่อ/หน่วย	รวม	ต่อ/หน่วย	รวม	
	แผนกแรงต่ำภายนอก							
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม.	330	เมตร	2.10	693.-	2.-	660.-	33.-
2	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสายขนาด 50-70	8	อัน	125.-	1,000.-	125.-	1,000.-	0
3	ติดตั้ง(แร็ค 2X200 มม.)	7	ชุด	275.-	1,925.-	275.-	1,925.-	0
4	ทำระบบกราวด์	1	ชุด	435.-	435.-	430.-	430.-	5.-
5	เชื่อมพวงเชื่อมกับลวดเหล็กระบบกราวด์	3	อัน	75.-	225.-	70.-	210.-	15.-
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	115.-	115.-	110.-	110.-	5.-
7	ชุดหลุมฝังสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	2	ชุด	1,485.-	2,970.-	1,480.-	2,960.-	10.-
8	ชุดหลุมพร้อมปักเสาครอขนาด 8 เมตร	5	ต้น	1,065.-	5,325.-	1,000.-	5,000.-	325.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)					12,688.-		12,295.-	393.-

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก - บาท คงเหลือ 12,295.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และต่ำกว่าราคากลาง ของ กฟผ.จึงเห็นสมควรจ้างเอกชนราย ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสรรเพ็ชร บุญญอมรศรี) พชง.7 ผปบ.บุญ.

(ลงชื่อ)

(นายสมพาน งามปัญญา) พชง.6 ผบค.บุญ.

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ท้าวนอก) พชง.6 ผมต.บุญ.

เรียน รกค.(ท.)บุญ.,หผ.กส.บุญ.

- อนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายธนาสิทธิ์ เพื่อนหมื่นไวย)

รกค.(ท.)รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บุญ.

21 ก.ค. 2560