

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๒

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดย นายนาวัน มุลมงคล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอสอาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔๗ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นางสาวศศิธร รัตนชลธาร ผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจ้างและรับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายห้วยโคตสวนน้ำ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ ตำบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๓ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๒ ลำดับที่ ๒

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM ๔๗P E ๕๕๖๐๔๐ N ๑๓๙๓๑๑๔

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM ๔๗P E ๕๕๕๔๑๖ N ๑๓๙๓๑๖๗

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปและรายละเอียดงานก่อสร้าง

จำนวน ๖ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคางานก่อสร้าง

จำนวน ๒ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา

จำนวน ๒ แผ่น

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ

จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย สาขา โรบินสัน เพชรบุรี เลขที่ ๑๐๐๐๒๓๖๕๒๒๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมิอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบชำระครบถ้วนตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด

(ลงชื่อ)

(นายนาวัน มุลมงคล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศศิธร รัตนชลธาร)

ผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โทร. 0-3257-6283


วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เรื่อง รายงานวันถึงกำหนดส่งมอบงานของผู้รับจ้างตามข้อกำหนดของสัญญา
เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ที่ 37 / 2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้ง
ข้าพเจ้า เป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 29/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ว่าจ้าง หจก.หัวหินคอนกรีต 2008
ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายห้วยโตดสวนน้ำ สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังโบสถ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 26 มีนาคม 2562 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 24
เมษายน 2562 ค่างาน 1,180,000.00.- บาท(-หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) ค่าปรับวันละ 2950.- บาท และตาม
สัญญาจ้าง ข้อ 5 ข. กำหนดวันเริ่มทำงานจ้างและวันทำงานจ้างแล้วเสร็จเอาไว้ รายละเอียดความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการทำงานตามสัญญาจ้าง และส่งมอบงานแล้วตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
โดยดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 24 เมษายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ


(นางจิราพร รอดภัย)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ


(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

กรรมการตรวจรับพัสดุ