

## สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต่อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง จังหวัดพะเยา โดย นางนิภาพร เผ่ากันทะ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนคลังจังหวัด ปฏิบัตริราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๒๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สตรองโฮม เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ หมู่ ๑๙ ตำบลยางยอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๔๐ โดย นายภาณุพงศ์ อินตียะศ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๑ ๐๐๘๘๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญา ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมารบรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ตำบล/แขวง บ้านต่อม อำเภอ/เขต เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใด เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารห้ามฯ จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๖๗๕ บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำจัดตามสัญญา นำมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

/กรณีผู้รับจ้าง...

Zon-han

(นางนิภาพร เผ่ากันทะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

คลังจังหวัด ปฏิบัตริราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา



กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมาขอให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างคงจ่ายและผู้รับจ้างคงลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๓,๙๖๗.๒๘ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบงานจ้างตามข้อ ๑๐ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ซึ่ง ธนาคารทหารไทยยนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่พลาซ่า เชียงราย ชื่อบัญชี บจก. สตรองโฮม เอ็นจิเนียริ่ง เลขที่บัญชี ๖๓๔-๒-๔๔๔๒๔-๙ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างคงลงเป็นผู้รับชำระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในวงเดือนๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงคลังหรือหน่วยงานของรัฐ เจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

/ข้อ ๔ กำหนดเวลา...

๒๐๑๕

(นางนิภาพร แผ่นกันทะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน.

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา





๒.๕.๕ ใบสำคัญมูลค่า

เลขบัตรถูก 0575564002691 เกษทีศิริ  
ชื่อผู้เสียภาษีฯ บริษัท สหดงรัตน์ อิมเมจิเนชัน จำกัด

ในนาม ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เกษทีศิริบุญถาวร 57040271834 ชื่อสถานที่ -	ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -	ชั้นที่ -
หมู่ที่ 97	หมู่ที่ 19
ถนน/巷名 -	ถนน -
ถนน -	ซอย/ถีบาน ก บางซื่อ
เขต/อำเภอ บุนนาค	แขวงหัวหมาก เขตฯ
รหัสไปรษณีย์ 57340	

ผู้เสียภาษี  
เลขบัตรถูกชื่อผู้เสียภาษีฯ 0994000468873 เกษทีศิริ  
ชื่อ สำนักงาน คลังจังหวัดพะเยา

ได้เสียภาษีและสมบูรณ์เป็นลักษณะเดียวกันตามที่ระบุไว้ด้านบน ขอสงวนสิทธิ์



จำนวนเงินเป็นลักษณะเดียวกัน (สองข้อความหลัก)

จำนวนเงิน 000769

ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2565

เลขที่บุญถาวร ๙.๔ ล็อ 08560010-25651123-1-02-000004

ลงชื่อ .....  
**(นางสาวศรีปูญญา ลีภูโภชنة)**  
 เพื่อให้ทราบถ้วนทั่วทั้งชุมชนทุกคน

ใบสำคัญมูลค่าฯนี้จะสมบูรณ์ที่สุดเมื่อทั้งสองฝ่ายได้รับทราบและเห็นชอบกันแล้ว เก็บภาษีฯ  
ได้ทางช่องทางเดียวคือ เศรษฐบัตร จึงเรียนมาเพียงครั้งเดียว



๙.๕.๕ ใบตั๋วภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขประจำตัว 0575564002691 เกษทีศรยา  
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท สลกชลหะรุณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด



ในฐานะ บุตรหน้าที่เสียภาษี

ผู้อยู่ : เกษทีศรยา ประจำบ้าน 57040271834 ชื่อเดิม -	ผู้อยู่ : -
พัฒนา -	ชั้นที่ -
หมู่บ้าน -	หมู่ที่ 19
เลขที่ 97	ถนน -
บ้าน/เลขที่ -	ซอย/ล้านชัย บางซื่อ
ถนน -	แขวงวัฒนา
เขต/อำเภอ ชุมคลอง	เขตวัฒนา
รหัสไปรษณีย์ 57340	

ผู้เช่า  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000468873 เกษทีศรยา  
ชื่อ ดำเนินงาน คณิตวัฒนาพะเนา

ได้รับเอกสารและสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ตั้งแต่วันนั้นมา ถือบัญชีดังนี้ :

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือ	0 00
ค่าสาธารณูปโภคที่ใช้บริการ	5 00
เงินเดือน	0 00
รวมเงิน	5 00



จำนวนเงินเป็นล้านบาท (พันบาทเป็น)

จำนวนเงินเดือน เกษที ๐๐๐๗๗๐ กองบัญชี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เลขที่บัญชี ๔ ล็อ 08560010-25651123-1-02-000005

ลงชื่อ .....  
(นางสาวศรีปัญญา กิจไชยชัย)  
ผู้มีอำนาจส่วนพิเศษชื่อผู้รับผิดชอบ

ใบตั๋วภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกให้ผู้ขายเจ้าหน้าที่อากรและสอนเบื้องหน้าที่เก็บภาษีอากร  
ได้รับรับและสอนโดยเจ้าหน้าที่ภาษีอากร เว็บไซต์ของกรมสรรพากร

### ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

### ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใต้กำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซะ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อوكค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

### ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานหั้งหมวดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วยนั่น เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้น范畴ที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

/กรณีผู้รับจ้าง...

นายวิวัฒน์  
(นายวิวัฒน์)

(นางนิภาพร แผ่นกันทะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาธาราชการแทน

คลังจังหวัด ปฐบีตราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา



กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตรา率อยละ ๐.๑ (จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญาทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือ ความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้อง หรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มี การว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๙ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้าง ได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินใหม่ทดแทนได้ ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้าง มาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๐ การตรวจสอบงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน ค่างานจ้างนั้น

乙卯年  
๒๕๖๓

(นางนิภาพร แห่งกันทะ)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาธาราชการแทน  
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

/ ถ้าผลของการ...



STRONG HOME ENGINEERING CO.,LTD.

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา  
ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา  
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลา  
ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

### ข้อ ๑๑ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถ้วนแล้ว  
หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค<sup>๑</sup>  
ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์  
คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อีกเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง  
หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๒ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง  
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างอัตราอย่างละ ๐.๑๐ ของราคางาน (แต่ไม่ต่ำกว่า  
วันละ ๑๐๐ บาท) จึงคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๑๓.๕๐ บาท (สองร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)  
นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงาน  
แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะ  
ส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ  
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง  
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ  
ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๓ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น  
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับค่าจ้างหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด  
หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า  
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้าง  
จะหักเอาจากจำนวนเงินได้ฯ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๔ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุ  
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว  
ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง  
ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ  
หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

บ. ก. พ.

(นางนิภาพร เพ่ากันทะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

/หากค่าปรับ...



STRONG HOME ENGINEERING CO.,LTD.

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญานี้หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๑๕ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้อีกว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๑๖ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือ นำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทย เดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการ ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าว จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

/ ในกรณีที่...

บ.ส.บ.บ.

(นางนิภาพร แผ่นกันทะ)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา



(นายภาณุพงษ์ อินตัชยศ)  
STRONG HOME ENGINEERING CO.,LTD.  
ผู้รับเหมา

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามต้องครบทั้งดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....  
*นายวิภาพร แผ่นกันทะ*  
(นางนิภาพร แผ่นกันทะ)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
คลังจังหวัด ปัตติราษฎร์การแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

(ลงชื่อ).....  
*นายภานุพงศ์ อนตัชยศ*  
(นายภานุพงศ์ อนตัชยศ)  
STRONG HOME ENGINEERING CO.,LTD.  
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....  
*นายกฤษณรงค์ คงกระพัน*  
(นางสาวสุนทรีย์ สารเรือง)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....  
*นายกฤษณรงค์ คงกระพัน*  
(นายกฤษณรงค์ คงกระพัน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๗๕๕๕๗  
เลขคุณสัญญา ๖๕๑๑๒๔๐๐๖๙๐๗



STRONG HOME  
Engineering Co., Ltd.

บริษัท ทรง\_home เมนจ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
97 หมู่ 19 ตำบลนาดอน อำเภอพนมพะ夷า จังหวัดเชียงราย 57340  
เบอร์โทรศัพท์ 0575564002691  
เบอร์มือถือ 094-958-5466

สำนักงานคลังสินทรัพย์เชียงราย (สำนักงานใหญ่)  
บริการบ้านเพื่อข้าราชการคลังสินทรัพย์เชียงราย อำเภอเมือง เชียงราย

## ใบเสนอราคา

QT2022100002  
28/10/2022

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสำนักงานคลังสินทรัพย์เชียงราย (งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสำหรับการสำนักงานเพื่อจัดห้องน้ำ)

#	รายการ	จำนวน	ราคารวม	หมายเหตุ
1	หลังคาบดับปูดบ้านพักสำนักงาน แขวงที่ 115 / 1	1	19,313.82	19,313.82
2	หลังคาบดับปูดบ้านพักสำนักงาน แขวงที่ 282 / 2	1	32,831.11	32,831.11
3	หลังคาบดับปูดบ้านพักสำนักงาน แขวงที่ 117	1	153,331.76	153,331.76
4	หลังคาบดับปูดท่อระบายน้ำรั้ว	1	8,061.22	8,061.22
			รวมค่าแรงทั้งหมด	213,537.91 บาท
			ค่าแรง	37.91 บาท
			รวมค่าแรงทั้งหมดที่ได้รับ	213,500.00 บาท
			ค่าแรงยกเว้นที่ได้รับ	13,967.29 บาท
			ค่าแรงยกเว้นที่ได้รับ	199,532.71 บาท
			รวม ค่าแรงยกเว้นที่ได้รับ	213,500.00 บาท

(ยอดรวมทั้งหมดเป็นภาระผู้รับเหมือนกันทั้งหมด)

ใบเสนอราคาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับใบเสนอราคา

*Eton Korn*

(นางนิภาพร เพ็งกันทะ)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาธาราการแทน  
คลังสั่งหัวด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการจังหวัดพะ夷า

ใบเสนอราคาสำนักงานคลังสินทรัพย์เชียงราย

(นายวุฒิพงศ์ อินต์ยศ)  
STRONG HOME ENGINEERING CO.,LTD.  
ผู้รับเหมือนกัน

ใบเสนอราคาสำนักงานคลังสินทรัพย์เชียงราย

ผู้รับเหมือนกัน

ลงนาม

ลงนาม  
ผู้รับเหมือนกัน

28/10/2565

ลงนาม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา โทรทัศน์ ๐๘๔๔๕๙๗๙๕๕ โทรสาร ๐๘๔๔๕๙๗๙๓  
ที่ ๖๙๐๐๓๙/๙ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงช่องแม่น้ำบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา และวงเงินที่จะให้จัดทำในครั้งนี้ จำนวน ๒๑๔,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงช่องแม่น้ำบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา และวงเงินที่จะให้จัดทำในครั้งนี้ จำนวน ๒๑๔,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ดังนั้นเพื่อให้การร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงช่องแม่น้ำบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงช่องแม่น้ำบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเห็นอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..... *Zion-Han* ประธานกรรมการ  
(นางนิภาพร แห่กันทะ)

ลงชื่อ..... *อรุณรัตน์* กรรมการ  
(นางธิดา จันทร์ภูมิ)

ลงชื่อ..... *นร.* กรรมการ  
(นางสาวพรพิชัย นุจร)

ลงชื่อ..... *ศรีรัตน์* กรรมการ  
(นายศรีรัตน์ เลิศทอง)

ลงชื่อ..... *อรุณรัตน์* กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวพัทธ์ชัยญา พรมดา)

เห็นชอบ/อนุมัติ

*BNL*

(นางสาวสุรัสวดี เทชะพันธุ์)  
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

(นางนิภาพร แห่กันทะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา



STRONG HOME ENGINEERING CO., LTD.

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference: TOR)  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ตามนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของบุคลากรทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อซ่อมแซมบ้านพักที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และเป็นการคุ้มครองทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงสร้างชีวญัติสำหรับบ้านพักที่มีลักษณะเด่นที่ดีในการอยู่อาศัยซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงการคลัง

### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบำรุงรักษาและป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของบุคลากร
๓. เพื่อสร้างชีวญัติสำหรับบ้านพักของทางราชการให้มีลักษณะเด่นที่ดีในการอยู่อาศัยซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงการคลัง

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดายังไหร่ก็ได้บุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างในงานดังกล่าว
- ๓.๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระ徽ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ถูกห้ามเข้าร่วมการประมูล แต่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาใน เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านี้
- ๓.๔ เป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองเป็นผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกระทรงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือเรียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๖/๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ พร้อมแบบหลักฐานหนังสือรับการการรับรองเป็นผู้ประกอบการ SMEs

(นางนิภาพร แห่งกันทะ)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ วิชาการวางแผน  
คลังจังหวัด พะเยา



๓.๔ หากได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานแล้ว จะต้องแนบแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าของพัสดุที่ใช้ในการซื้อ ตามแบบภาคผนวก ๒ ของหนังสือหนังสือเรียน คณิชกรรัมภ์วิจัยปัญหาการซื้อจัดซื้อและบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กศ (กงจ) ๐๘๐๕.๒/ว ๗๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้าย TOR ฉบับนี้ เพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุสามารถตรวจสอบการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศได้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด สงให้สำนักงานคลังจังหวัดพะเยานับแต่วันลงนามในสัญญา ก่อนวันส่งมอบงาน (ดูอย่างตามเอกสารภาคผนวก ๑)

#### ๔. รายละเอียดของเขตของงาน

(๑) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพะ夷า เลขที่ ๑๑๕/๑ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม ดังนี้

๑. งานที่นั่นคนเก็บบริเวณหน้าบ้านพัก เลขที่ ๑๑๕/๑

- จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม บริเวณพื้นปูนหน้าบ้านพัก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕ ตารางเมตร ความหนาต้องไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร

(๒) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพะ夷า เลขที่ ๕๘๖/๒ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๓๓,๗๐๐ บาท

จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม ดังนี้

๑. ซ่อมแซมห้องน้ำทึ่งห้องน้ำขึ้น ๒ ให้ไม่รั่วซึม พื้นอ่อนยานวย

๒. ซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในห้องน้ำสีน้ำเงิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖ ตารางเมตร

(๓) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพะ夷า เลขที่ ๑๑๗ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๑๕๒,๐๐๐ บาท

จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม ดังนี้

๑. ซ่อมแซมหลังคาห้องครัว จำนวน ๑ งาน

๒. ซ่อมแซมฝ้าเพดาน พื้นไม้ที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๖๐ ตารางเมตร

๓. ซ่อมแซมหนังพื้นไม้สี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖ ตารางเมตร

๔. ซ่อมแซมกระเบื้องแผ่นห้องน้ำพื้นอ่อนยานวย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๙๐ ตารางเมตร

๕. ซ่อมแซมหน้าต่างบานเลื่อน ขนาด ๐.๘๘ x ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๓ ชุด พื้นบานมีผ้าคลุม

๖. ซ่อมแซมหน้าต่างบานเลื่อน ขนาด ๑.๓๐ x ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๓ ชุด พื้นบานมีผ้าคลุม

*乙 ๑๐๖ ๒๕๖๕*

(นางนิภาพร แห่งกันทะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะ夷า



(นายภานุพงศ์ อันตะยศ)  
STRONG HOME ENGINEERING CO.,LTD.  
ผู้รับจ้าง

(๔) ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๕,๓๐๐ บาท

จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม ดังนี้

๑. ซ่อมแซมประตูรั้ว พร้อมรางเหล็ก จำนวน ๑ งาน

๒. จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม พื้นปูนบริเวณประตูรั้ว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๘.๕๐ ตารางเมตร ความหนาต้องไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๔๔ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

#### ๖. วงเงินในการจัดทำ

จำนวน ๒๐๕,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

#### ๗. ราคาภักดิ้ง

ราคาก่อสร้าง ตามมาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มานาจากการสืบราคาจากห้องคลад จำนวน ๒๐๓,๕๐๐ บาท  
(สองแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

#### ๘. ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานศสจังหวัดพะเยา ศสก่อสร้างจังหวัดพะเยา (ชั้น ๑ อาคารใหม่) ต.บ้านต่อม อ.เมือง  
จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๔-๙๕๖๔-๕ โทรสาร ๐-๕๔๔-๙๕๖๓ E-mail : pyd@cgd.go.th  
Website : <https://www.cgd.go.th/pyd>

ลงชื่อ.....  
(นางนิภาพร ผ่ากันทะ)

ลงชื่อ.....  
(นางธิตา จันทร์พูน)

ลงชื่อ.....  
(นางสาวพรทิพย์ บุญร)

ลงชื่อ.....  
(นายศรีณรงค์ เลิศทอง)

ลงชื่อ.....  
(นางสาวพัทธ์ชัยญา พรนันดา)

(นางนิภาพร ผ่ากันทะ)  
นักวิชาการศสจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน  
ศสจังหวัด พะเยา  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา



## ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

## รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

## แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศไทย	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

นายกานพ์ พัฒนา  
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา



นายกานพ์ พัฒนา  
 ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา



ที่ สค.1 008963

สำนักงานทะเบียนผู้สื่อสารมวลชน  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทที่ได้ลงนามเป็นมิตรบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ทางเป็นมิตรบุคคลเลขที่ 0575564002691

ปรากฏมีความในรายการด้านเอกสารที่เป็นมิตรบุคคล ณ วันออกหนังสือดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท สตรองโฮม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ห้ามรายชื่อต่อไปนี้
  1. นายกานุพงษ์ อินดิเรียศ
  2. นางจันต่อง อินดิเรียศ
  3. นางสาวกันย์ ลีลาภูพงษ์/
3. จำนวนเงินที่ขอการรับรองเพื่อยกเว้นบริษัทให้กู้ นายกานุพงษ์ อินดิเรียศ จำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท และประจำทันตราสำคัญของบริษัท
4. ทุนทะเบียน 1,000,000.00 บาท / หนึ่งล้านบาทถ้วน
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่ที่ 19 ตำบลบางสอง อำเภอพุน้ำร้อน จังหวัดเชียงราย/
6. วัตถุที่ประสงค์จะยืมเช่าที่ 24 ชั้น ตั้งอยู่ในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ  
นายทะเบียนผู้รับรองเอกสารเป็นหลักฐาน

ออกให้ ณ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(อนุฯ.)

(นายกานุพงษ์ อินดิเรียศ)

นายทะเบียน

*Eason Kurni*

(นางนิภาพร เม้ากันทะ)  
นักวิชาการคดีชำนาญการพิเศษ รักษาการแผน  
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา

*สงวนสิทธิ์*

  
STRONG HOME ENGINEERING CO., LTD.  
ผู้รับเข้ามายังหน้าจอ

สถานที่ : สำนักงานทะเบียนเอกสารทางการค้าที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

สำนักงานทะเบียน  
ผู้รับเข้ามายังหน้าจอ

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation






ที่ ท.1 008963

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

บันทึกการรับ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ท.1 008963

- หนังสือรับรองจะทำลายข้อมูลความที่ท่าน/บริษัทได้ปักหมุดจะเป็นไว้เพื่อผลการกฎหมายท่านนี้ ซึ่งเกิดจะเป็นสิ่งที่ควรนำไปใช้ในการนำร่อง
- นายทะเบียนของที่ก่อตั้งการประกอบเป็น สำนักงานที่ปรึกษาด้านสถาปัตย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



*乙松 勝*

(นางนิภาพร ผ่ากันทะ)

นักวิชาการศิลป์ชีวานุยุการพิเศษ รักษาการแทน  
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา



(นายภานุพงษ์ อ่อนดียะ)  
STRONG HOME ENGINEERING CO.,LTD.



กรมพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ออกเอกสาร เมื่อวันที่ 14/01/24

กรมพัฒนาธุรกิจ  
ขนาดย่อม

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



Ref:64100125008963

2/5

2.1 (ก)

## รายงานเรียกค้าด้วยที่ประ拯救

(cont.)

## หลักที่ปรับเปลี่ยน

- (1) จึง ดังมา ข้าง นี้ อาศัย อำนาจตามที่ กฎหมาย บัญญัติ ไว้ และด้วย โว้ยประกาศอัน ซึ่งได้ตราไว้ตาม กฎหมาย ของประเทศไทย ให้เป็นภาระแก่ บุคคล ดังนี้
- (2) ตาม โฉนด ด้าน ลักษณะ และคุณภาพ ของรากไม้ที่ปลูกไว้ในประเทศไทย
- (3) เป็นภาระหน้า ผู้ปลูก ห้ามนำ รากไม้ ที่ได้จากการและดูแลโดยประเทศ เอามาขายในธุรกิจค้าประคัมภี ภาระของรากไม้ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศ ให้เป็นภาระแก่ ผู้ปลูก
- (4) ห้ามนำ รากไม้ ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ไปขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาระของรากไม้ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ให้เป็นภาระแก่ ผู้ปลูก
- (5) ห้ามนำ รากไม้ ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ไปขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาระของรากไม้ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ให้เป็นภาระแก่ ผู้ปลูก
- (6) ห้ามนำ รากไม้ ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ไปขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาระของรากไม้ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ให้เป็นภาระแก่ ผู้ปลูก
- (7) ห้ามนำ รากไม้ ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ไปขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาระของรากไม้ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ให้เป็นภาระแก่ ผู้ปลูก
- (8) ห้ามนำ รากไม้ ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ไปขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาระของรากไม้ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ให้เป็นภาระแก่ ผู้ปลูก
- (9) ห้ามนำ รากไม้ ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ไปขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาระของรากไม้ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ให้เป็นภาระแก่ ผู้ปลูก
- (10) ห้ามนำ รากไม้ ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ไปขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาระของรากไม้ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ให้เป็นภาระแก่ ผู้ปลูก
- (11) ห้ามนำ รากไม้ ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ไปขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาระของรากไม้ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ให้เป็นภาระแก่ ผู้ปลูก
- (12) ห้ามนำ รากไม้ ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ไปขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาระของรากไม้ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ให้เป็นภาระแก่ ผู้ปลูก
- (13) ห้ามนำ รากไม้ ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ไปขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาระของรากไม้ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ให้เป็นภาระแก่ ผู้ปลูก
- (14) ห้ามนำ รากไม้ ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ไปขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาระของรากไม้ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ให้เป็นภาระแก่ ผู้ปลูก
- (15) ห้ามนำ รากไม้ ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ไปขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาระของรากไม้ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ให้เป็นภาระแก่ ผู้ปลูก
- (16) ห้ามนำ รากไม้ ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ไปขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาระของรากไม้ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ให้เป็นภาระแก่ ผู้ปลูก
- (17) ห้ามนำ รากไม้ ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ไปขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาระของรากไม้ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ให้เป็นภาระแก่ ผู้ปลูก
- (18) ห้ามนำ รากไม้ ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ไปขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาระของรากไม้ที่ได้โดยการและดูแลโดยประเทศไทย ให้เป็นภาระแก่ ผู้ปลูก

**DBD**กรมพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

เลขที่ ลําดับ ๒๔๐๑ ๔

(นางนิภาพร แห่งกันทะ)  
นักวิชาการดังชานาญการพิเศษ รักษาการแทน  
คลังจังหวัด ปูرบดีราชการแทน  
ผู้อำนวยการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงาน  
สู่สากล

Ref.64100125008963

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation

(นายวิวัฒน์ อนันดา)



3/5

STRONG HOME ENGINEERING CO.,LTD.

ที่ วท.1 008963

เอกสารที่ ๙ หน้าที่ 12 แฟ้ม กากูญญ ก.ศ. 2564

บริษัท สตรอง โฮม อร์ชิวิล จำกัด

- (19) ประกอบกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสืบสานมิถุนانيةและภัยพิบัติ ทั้งที่อยู่ในเอกสารที่ระบุ  
(20) ประกอบกิจกรรมที่ บานฟื้น ที่ก่อให้เป็น หักดูดศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ หรือภัยต่อประเทศ  
(21) ล้มล้างสถาบันในประเทศไทยและประเทศในที่ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดภัยต่อประเทศ หรือภัยต่อประเทศ  
(22) ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่สงบ ที่ก่อให้เกิดภัยต่อประเทศ หรือภัยต่อประเทศ



จ.บ.ก.พ.  
บ.ก.พ.

(นางนิภาพร แห่งกันทะ)

นักวิชาการคดีข้าราชการพิเศษ รักษาการแทน  
คลังจังหวัด ปัตติราษฎร์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ฉบับที่ ๑๔๐๑ ๙

ก้าวที่ดีไป  
ด้วยกัน

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



Ref:64100125008963

4/5

ที่ เลข. 008963

ออกให้ ณ วันที่ 12 เมื่อวัน กุมภาพัน พ.ศ. 2564

บริษัท สมาร์ท บ้าน จำกัด

หมายเลขที่..... ๐๕๗๕๕๖๔๐๐๒๖๙๑

วันที่ประชุมครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม

- ( ๒๓ ) ประชุมเพื่อตกลงเรื่องการดำเนินการ ทางการเงินที่สำคัญ ของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตาม ผลการดำเนินการ ของแต่ละฝ่าย
- ( ๒๔ ) ประชุมเพื่อตกลงเรื่องการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ที่สำคัญ ของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตาม ผลการดำเนินการ ของแต่ละฝ่าย

จังหวัด

(นางนิภาพร เม้ากันทะ)  
นักวิชาการคลังสำนักงานใหญ่การพัฒนา  
รัฐบาลรายการแผน  
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแผน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

หน้าที่ หน้าที่ ๒๔๐๑ ๔

สำนักปลัด  
สหกรณ์

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



Ref.64300125008963

5/5



แบบ บบ. 2

สำเนาของรายการนี้ขอของพยาน (คง)



ชื่อ..... นายวิชาการคณิตศาสตร์ วิจัย ใจดี อายุ 30 ปี ประจำอยู่เลขที่ 10 หมู่บ้านบ้านท่าศาลา ถนนสุรินทร์

บ้านเลขที่ 1-1 หมู่บ้านบ้านท่าศาลา ถนนสุรินทร์ ตำบลบ้านท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่บ้านบ้านท่าศาลา ถนนสุรินทร์ ตำบลบ้านท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

อายุ 30 ปี ประจำอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่บ้านบ้านท่าศาลา ถนนสุรินทร์ ตำบลบ้านท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ชื่อ..... นายวิชาการคณิตศาสตร์ วิจัย ใจดี อายุ 30 ปี ประจำอยู่เลขที่ 10 หมู่บ้านบ้านท่าศาลา ถนนสุรินทร์

บ้านเลขที่ 1-3 หมู่บ้านบ้านท่าศาลา ถนนสุรินทร์

บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่บ้านบ้านท่าศาลา ถนนสุรินทร์ ตำบลบ้านท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

อายุ 30 ปี ประจำอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่บ้านบ้านท่าศาลา ถนนสุรินทร์ ตำบลบ้านท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ขอรับรองว่าผู้ร่วมในการดำเนินรายการนี้ถูกบันทึกให้ถ่องแท้โดยไม่มีการซักแซง และเข้าใจข้อความที่ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  
ทราบถูกต้องและเป็นหนังสือของตนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ในรายการที่ได้รับทราบและได้รับทราบ

(ลงนามบัตร) ..... วิจัย ใจดี อายุ 30 ปี ประจำอยู่เลขที่ 10 หมู่บ้านบ้านท่าศาลา ถนนสุรินทร์

(ลงนามบัตร) ..... วิจัย ใจดี อายุ 30 ปี ประจำอยู่เลขที่ 10 หมู่บ้านบ้านท่าศาลา ถนนสุรินทร์

จำนวนเงินที่ได้รับ 200 บาท  
จำนวนเงินที่ได้รับ 200 บาท  
จำนวนเงินที่ได้รับ 200 บาท  
จำนวนเงินที่ได้รับ 200 บาท

026705

บ้านท่าศาลา จังหวัดสุรินทร์

นางสาววิจัย ใจดี

(ลงนามบัตร) ..... วิจัย ใจดี อายุ 30 ปี  
ประจำอยู่เลขที่ 10 หมู่บ้านบ้านท่าศาลา ถนนสุรินทร์


จำนวนเงินที่ได้รับ 200 บาท  
จำนวนเงินที่ได้รับ 200 บาท  
จำนวนเงินที่ได้รับ 200 บาท

200 บาท

แบบ บบ. 2

(นางนิภาพร แห่งกันทะ)  
นักวิชาการคณิตศาสตร์ วิชาการคณิตศาสตร์  
คลังจังหวัด ปฐบินวิชาการคณิตศาสตร์  
ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา

STRONG HOME ENGINEERING CO.,LTD.



Ref:11001644007915





กรมทรัพยากรดินและน้ำ  
กระทรวงทรัพยากรฯ

เลขที่ 11001644007916 วันที่ออกเอกสาร : 12 มกราคม 2564 เวลา 14.02 น.  
สำเนาถูกต้อง



แบบ บmo.3

### รายการขออนุญาตปั้นดินดัด

บริษัท ..... ภกสหภูมิไทย ( นายภานุสินธ์ พิบูลย์ )  
หมายเลขที่ ..... 0575564002691  
ที่ดิน ..... ที่ดินกรุงเทพมหานคร ชั้นที่ ๑๒ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
ที่ดิน ..... ขนาดที่ดิน ..... ๘๐๐ ตร.ม. ผืนที่ดิน ..... ๙๗ ผืน ๙๗ ตร.ม.

๑. จำนวนที่ดินที่ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ได้ที่ดินที่ได้รับอนุญาต ..... ๙๗ ผืน ๙๗ ตร.ม. ( ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.)  
มีจำนวนที่ดินที่ได้รับอนุญาต ..... ๙๗ ผืน ( ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.) ชนิดที่ดิน/ประเภทที่ดินเดิม

๒. จำนวนที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพิ่มมากกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิม ๙๗ ผืน ( ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.)  
๗. ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพิ่มมากกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิม ( ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.)  
และ ๗. ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพิ่มมากกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิม ( ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.)  
๗. ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพิ่มมากกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิม ( ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.)

๓. จำนวนเงินที่ได้รับอนุญาตเพิ่มมากกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิม ๒๕ หมื่นบาท ( ๒๕,๐๐๐ บาท )  
๗. ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพิ่มมากกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิม ๒๕ หมื่นบาท ( ๒๕,๐๐๐ บาท )  
๗. ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพิ่มมากกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิม ๒๕ หมื่นบาท ( ๒๕,๐๐๐ บาท )  
๗. ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพิ่มมากกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิม ๒๕ หมื่นบาท ( ๒๕,๐๐๐ บาท )

๔. จำนวนเงินที่ได้รับอนุญาตเพิ่มมากกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิม ๒๕๐,๐๐๐ บาท ( ๒๕๐,๐๐๐ บาท )  
๗. ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพิ่มมากกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิม ๒๕๐,๐๐๐ บาท ( ๒๕๐,๐๐๐ บาท )  
๗. ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพิ่มมากกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิม ๒๕๐,๐๐๐ บาท ( ๒๕๐,๐๐๐ บาท )  
๗. ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพิ่มมากกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิม ๒๕๐,๐๐๐ บาท ( ๒๕๐,๐๐๐ บาท )

๕. จำนวนเงินที่ได้รับอนุญาตเพิ่มมากกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิม ๒๕๐,๐๐๐ บาท ( ๒๕๐,๐๐๐ บาท )

๖. ๑๐ แบบที่อยู่ของกรรมการที่ได้รับอนุญาตเพิ่มมากกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิม ๑๐ แบบ

๗. ๑๐ แบบที่อยู่ของกรรมการที่ได้รับอนุญาตเพิ่มมากกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิม ๑๐ แบบ

๘. ๑๐ แบบที่อยู่ของกรรมการที่ได้รับอนุญาตเพิ่มมากกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิม ๑๐ แบบ

ลงนามเมื่อ ..... ๒๔ มกราคม ( พ.ศ.๒๕๖๓ ) ลงนามก่อนออกใบอนุญาต

( นายภานุสินธ์ พิบูลย์ )

หน้า ..... ๑ ของทั้งหมด ..... ๒ หน้า หมายเลข ..... ๐๒๖๗๘  
เอกสารประกอบที่ดิน ..... 100106407120009 ( หมายเหตุ ..... ๐๒๖๗๘ ) หน้าเดียว

(นางนิภาพร เม้ากันทะ)  
นักวิชาการคลังช้านาฏการพิเศษ รักษาราชการแทน  
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ภกสหภูมิไทย (นายภานุสินธ์ พิบูลย์)  
STRONG HOME ENGINEERING CO.,LTD.  
ผู้รับเหมา



RN:11001644007916



แบบ บบ. 3



อนุ.

ข้อ 7. บริษัทที่เขียนใบ บบ. 3 สำนักงานเขตฯ

(ห้ามระบุชื่อพนักงาน)

ข้อ 8. สำนักงานเขตฯ บ้าน ที่ ถนน หมู่บ้าน

นายพัดเป็น

แขวงทุ่งสองห้อง เขตทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งสองห้อง เขตทุ่งสองห้อง บ้าน 5704 ถนนสุขุมวิท แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร

หมู่บ้าน ที่ บ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 ถนนสุขุมวิท

ถนน ถนนสุขุมวิท หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 ถนนสุขุมวิท

แขวงทุ่งสองห้อง เขตทุ่งสองห้อง บ้าน 57340 ถนนสุขุมวิท แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร 0949585466

หมู่บ้าน หมู่บ้าน \*E-mail phanuphongpe@gmail.com

ห้องรับโทรศัพท์ในไทย (URL) ที่ใช้ในการชำระเงินที่ปรึกษาเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการค้าปลีก (e-Commerce) บ้านนี้

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_ 6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_ 8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_ 10. \_\_\_\_\_

11. บริษัทที่เขียนใบ บบ. 3 สำนักงานเขตฯ



STRONG HOME  
ENGINEERING CO., LTD.

ข้อ 11. บริษัทที่เขียนใบ บบ. 3 สำนักงานเขตฯ

(นางสาวมีเดื่อ) ภานุวนันต์ ติ่งติ่ง กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วน

(นางสาวมีเดื่อ)


หน้า 2 ของหน้า 2 ที่อยู่ 10016407120009 บ้าน ห้องโถง เมืองนิปัตติวงศ์ หมู่บ้าน แขวงทุ่งสองห้อง เขตทุ่งสองห้อง บ้าน 57340 ถนนสุขุมวิท แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร 0949585466

\*E-mail ที่ใช้ในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บ้านนี้และในการชำระเงินที่ปรึกษาเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการค้าปลีก (e-Commerce) บ้านนี้ ชื่อ E-mail บบ. 3

อนุฯ

(นางนิภาพร เม่นันทา)  
นักวิชาการคดีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ภานุวนันต์



RN:11001644007916



STRONG HOME ENGINEERING CO., LTD.  
ผู้รับเข้า



สำรับรอง *อริสา พัฒนา*

การลงทะเบียนบริษัทจำกัด

บริษัท สถาพรเมือง เป็นชื่อเดิมของ จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0575564002691

ประจำอยู่ที่ถนนพหลโยธิน 1084164072100078 เมืองนนทบุรี 22 กรกฎาคม 2564

(1) ขอรับรองว่า การขอลงทะเบียนตามคำขอที่ ให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หัวข้อหุ้นส่วนบริษัท และหมายเหตุเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นส่วนบริษัทฯ โดยถูกต้องครบถ้วน รวมที่รายการ และข้อความที่ระบุในท้ายและเอกสารประกอบคำขอ ทดสอบเอกสารหลักฐานได้ดี ที่อันหักโหมกับคำขอที่ ถูกต้องตามความคิดเห็นของผู้รับรอง

(2) ขอรับรองว่าการลงทะเบียนตามคำขอที่ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้

(3) ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ (2) ให้กับท่านไว้ ยังไม่ถูกงานแห่งใหญ่องค์กรที่รับรอง

ที่จะให้ตรวจสอบและส่งมอบต่อหน้าที่เป็นได้แก่นี้

(4) ขอขอบคุณการนำเสนอ e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทฯ ที่แจ้งให้ไว้ในรายการลงทะเบียนดังนี้ (แบบ บชร.3) นำไปใช้ในการขอหุ้นส่วนผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ในระบบบัญชีบุคคล เพื่อใช้สำหรับการแจ้งข้อมูลกับกรมที่ดินฯ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปะเปลี่ยนการโอน ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และการใช้บริการงานการอนุญาตการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) เป็นต้น

การลงทะเบียนสำหรับบริษัทที่ไม่สามารถขอเชื้อเชิญให้การอธิบาย

นายภาณุพงศ์ มังคละยะ

*ถือปฏิบัติ*

(นางนิภาพร เม้ากันทะ)

นักวิชาการคลังช้านาฏการพิเศษ รักษาภารกิจการแทน

คลังจังหวัด ปฐบดีรายการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา



หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

เอกสารประจำฉบับที่ 1084164072100078

เอกสารที่ออกโดยผู้ประกอบการ นางสาวไนนท์ ธนาทัต นาหะเป็น



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 3795 64002-69-1

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

ชื่อผู้ประกอบการ

ข้อสถานประกอบการ

ที่อยู่บ้านเลขที่

หมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑๐๙/๗๐๙

ตำบล/แขวง

จังหวัด เชียงราย

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ZUMA

(นายกานต์ พากนกพงษ์)

ผู้วิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
คลังจังหวัด..ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ออกให้เมื่อวันที่

๑๖.๘.๖๔

ผู้ออกทะเบียน

(นายกานต์ พากนกพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้วิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

กระทรวงคลังสำนักงาน

ภารกุล

(นายกานต์ พากนกพงษ์)  
STRONG HOME ENGINEERING CO., LTD.

สำเนาหนึ่ง  
สำเนาสอง  
สำเนาสาม  
สำเนาสี่

1700010

00000000-25640816-3-03-000046

สำเนา

สำเนาหนึ่ง  
สำเนาสอง  
สำเนาสาม  
สำเนาสี่

005706000

THAI  
SME-GP

ที่ 87687/2564

สสว.➤

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME  
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อม  
21 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า  
นาย ภานุพงศ์ อินตัชัยศ  
ซึ่งสถาบันประกอบการ บริษัท สครองโฉน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0575564002691
	วันที่อนุมัติ	17 ตุลาคม 2564

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่ จังหวัด  
เชียงราย ที่ได้เข้าบัญชีรายการพัสดุ และบัญชีรายรับไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด  
กลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด  
จ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.  
2564 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายชาวน์ย์ สวัสดิ์-ชูโต  
รองผู้อำนวยการ  
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
นายทะเบียน

นางนิภาพร  
ผ่องกุ้ง  
(นางนิภาพร ผ่องกุ้ง)  
นักวิชาการคลังข้อมูลการพัฒนา  
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

แนบ QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูล  
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

STRONG HOME ENGINEERING CO.,LTD.





กรมโยธาธิการและผังเมือง  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา

โครงการ  
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

นายมีนาพร หน่ากันทะ  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา



(บริษัทส特朗ห์ อินดี้จำกัด)





STRONG HOME ENGINEERING CO.,LTD.

แบบเลขที่ ยผ.พย. 25/2565





แบบร่างสถาปัตย์ที่ดิน  
สำหรับที่ดินที่มีลักษณะพิเศษ

 <p>แบบร่างที่ดินที่ มีลักษณะพิเศษ</p>	<p>แบบร่างที่ดินที่ มีลักษณะพิเศษ</p> <p>บ้านพัก 4 ห้องนอน ②</p>	<p>แบบร่างที่ดินที่ มีลักษณะพิเศษ</p> <p>บ้านพัก 4 ห้องนอน บ้านพัก บ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยว</p>	 <p>แบบร่างที่ดินที่ มีลักษณะพิเศษ</p>															
<p>ดูแบบ ค.ส.ศ. 4 เมตร</p>  <p>แบบร่างที่ดินที่ มีลักษณะพิเศษ</p>	<p>ดูแบบ ค.ส.ศ. 4 เมตร</p>  <p>แบบร่างที่ดินที่ มีลักษณะพิเศษ</p>	<p>ดูแบบ ค.ส.ศ. 4 เมตร</p>  <p>แบบร่างที่ดินที่ มีลักษณะพิเศษ</p>	<p>รายการงานปรับปรุง</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ลำดับที่</th> <th>รายการเมือง</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ปรับปรุงบ้านพักชั่วคราว เลขที่ 113/1</td> <td>1 ชั้น</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ปรับปรุงบ้านพักชั่วคราว เลขที่ 582/2</td> <td>1 ชั้น</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ปรับปรุงบ้านพักชั่วคราว เลขที่ 117</td> <td>1 ชั้น</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว</td> <td>1 ชั้น</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>ZLW 2018</i></p> <p>(นายมีนาพร พ่วงกันพงษ์) นักวิชาการด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ คลังจังหวัด ปรับปรุงรายการงานที่ดิน ผู้ร่วมรายการงานที่ดินพิเศษ</p> <p><i>2018</i></p> <p><i>นายกานต์ พัฒนาวงศ์</i> (นายกานต์ พัฒนาวงศ์) ผู้ร่วมรายการงานที่ดินพิเศษ</p> <p><i>2018</i></p> <p><b>STRONG HOME ENGINEERING CO., LTD.</b> SCALE 1:250</p> <p><i>2018</i> <i>2018</i> <i>2018</i> <i>2018</i></p>	ลำดับที่	รายการเมือง	หมายเหตุ	1	ปรับปรุงบ้านพักชั่วคราว เลขที่ 113/1	1 ชั้น	2	ปรับปรุงบ้านพักชั่วคราว เลขที่ 582/2	1 ชั้น	3	ปรับปรุงบ้านพักชั่วคราว เลขที่ 117	1 ชั้น	4	ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว	1 ชั้น
ลำดับที่	รายการเมือง	หมายเหตุ																
1	ปรับปรุงบ้านพักชั่วคราว เลขที่ 113/1	1 ชั้น																
2	ปรับปรุงบ้านพักชั่วคราว เลขที่ 582/2	1 ชั้น																
3	ปรับปรุงบ้านพักชั่วคราว เลขที่ 117	1 ชั้น																
4	ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว	1 ชั้น																





สถาบันวิศวกรรมศาสตร์  
กระทรวงมหาดไทย

เอกสาร:  
แบบรับปรับปรุงหลังคาห้องครัว  
ฉบับที่สอง

ผู้ออกแบบ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

ผู้ตรวจสอบ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

ผู้ตรวจ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

ผู้อนุมัติ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

ผู้ออกแบบ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

ผู้ตรวจสอบ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

ผู้ตรวจ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

ผู้อนุมัติ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

ผู้ออกแบบ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

ผู้ตรวจสอบ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

ผู้ตรวจ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

ผู้อนุมัติ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

ผู้ออกแบบ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

ผู้ตรวจสอบ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

ผู้ตรวจ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

ผู้อนุมัติ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

ผู้ออกแบบ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

ผู้ตรวจสอบ:  
นายวิศวกรชัย ใจดี

