



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟอ.ปส. ถึง ผจก.กฟอ.ปส.
เลขที่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตทางบผู้ใช้ไฟ
อ้างอิง อนุมัติหลักการ ผจก.ปส. ลว. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน ผผ.กส.กฟอ.ปส.

ตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง ให้ ผกส.กฟอ.ปส. ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตทางบผู้ใช้ไฟ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๒ งาน ดังมีรายชื่องานดังนี้

๑. นายวิจิตร บ.ด้าน ม.๑ ต.ด้าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ อนุมัติที่ ปส. ๒๗๐ ลว. ๑๗ พ.ย. ๕๘

หมายเลขงาน C-๕๘-F-PRSCS.๐๑๔๐.๐๓.๑

๒. นายไมตรี เพชรล้วน บ.สมุด ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อนุมัติที่ ปส. ๒๗๖ ลว. ๑๗ พ.ย. ๕๘

หมายเลขงาน C-๕๘-F-PRSCS.๐๑๓๘.๐๒.๑

ปัจจุบัน ผกส.กฟอ.ปราสาท มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทุกงบบทุกโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับมีทีมงานก่อสร้าง และมียานพาหนะจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้ ซึ่งหากดำเนินการเองจะเกิดความล่าช้าทำให้ กฟภ. เสียหายได้

ผกส.กฟอ.ปราสาท ได้พิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขยายเขตทางบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๒ งาน แล้วเสร็จทันตามกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ. ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ กฟภ.ทาง ผกส.ปส.ได้จัดหาผู้รับจ้างมาเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	รายละเอียดของงาน	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ต่อรอง/ลดได้	เป็นเงิน(บาท)
๑	หจก.พรสุริยา	งานบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๒ งาน	๓๐,๔๑๒	๑,๔๑๒	๒๙,๐๐๐
๒	นายมานะ ธานีพูน	งานบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๒ งาน	๓๒,๘๙๓	-	๓๒,๘๙๓
๓	นายรุ่ง ช่อมประโคน	งานบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๒ งาน	๓๔,๒๔๔	-	๓๔,๒๔๔

ผกส.กฟอ.ปส. จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนมาดำเนินการให้โดยวิธีตกลงราคาโดยพิจารณาจากผู้รับจ้าง ๓ ราย และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรสุริยา โดยนายสมัย แยมศรี บ้านเลขที่ ~~๓๐,๔๑๒~~ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๓๐,๔๑๒ บาท (สามหมื่นสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน) และได้ต่อรองราคาแล้ว (ตามเอกสารต่อรองราคาแนบ) ผู้รับเหมายินยอมลดราคาลงอีก ๑,๔๑๒ บาท คงเหลือราคาจ้างเหมาครั้งนี้เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีลักษณะและปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคาประมาณการของอนุมัติตามระเบียบ โดยเบิกจ่ายจากหมายเลขงานบดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างตามตารางแนบท้าย

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาแบบตกลงราคาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ พง.จึงใคร่ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ๔.๑.๑ นายสุทัศน์ ตี๋ยิ่ง | วศก.๖ ผบค.กฟอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๒ นายวุฒิศักดิ์ สุทธิ | วศก.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๓ นายนพพล เพชรประไพ | พชง.ผบ. กฟอ.ปราสาท |

๔.๒ ผู้ควบคุมงานจ้างเหมา

- ๔.๒.๑ นายสุทธีวงศ์ กงจักร ตำแหน่ง พชง.๖ ผกส.กฟอ.ปราสาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหลักฐานของผู้รับจ้างเหมาและแผนผังงานดังกล่าวข้างต้นมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

(นายสุทธีวงศ์ กงจักร)

พชง. ควบคุมงาน

๑) เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปส.

เห็นควรอนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
งบบุใช้ไฟ ดังกล่าว ตาม พชง.ปส. เสนอมาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายภัทรชัย ภาสกันนัท)

ทผ.กส.กฟอ.ปส.

- 9 S.A. 2558

๓) เรียน ทผ.กส.กฟอ.ปส.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการต่อไป



(นายชาลิต จันทรสว่าง)

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปส.

- 9 S.A. 2558

๒) เรียน ผจก.กฟอ.ปส.

เพื่อให้งานขยายเขตางงบบุใช้ไฟแล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลา เห็นควรอนุมัติให้จ้างเหมาบุคคล
ภายนอกดำเนินการตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายชาลิต จันทรสว่าง)

รจก.(ท) กฟอ.ปส.

- 9 S.A. 2558