

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟอ.ปส.

ถึง ผจก.กฟอ.ปส.

เลขที่

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำบผู้ใช้ไฟ

อ้างอิง อนุมัติหลักการ ผจก.ปส. ลว. ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน ทผ.กส.กฟอ.ปส.

ตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง ให้ ผกส.กฟอ.ปส. ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตต่างบผู้ใช้ไฟ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๓ งาน ดังมีรายชื่องานดังนี้

๑. บริษัท สะเร็นรีโซเคิล จำกัด บ้านยาง ต.ก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

หมายเลขงาน C-๕๘-F-PRSCS.๐๑๐๑.๐๓.๑

๒. เมนชายคาร้านเมย์ฯบขส.ปราสาท ต.ก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

หมายเลขงาน C-๕๘-F-PRSCS.๐๑๓๐.๐๒.๑

๓. เมนชายคานายอิธิพงศ์ บ.กาบเชิง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

หมายเลขงาน C-๕๘-F-PRSCS.๐๑๒๙.๐๒.๑

ปัจจุบัน ผกส.กฟอ.ปราสาท มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทุกบทุกโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับมีทีมงานก่อสร้าง และมียานพาหนะจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้ ซึ่งหากดำเนินการเองจะเกิดความล่าช้าทำให้ กฟอ. เสียหายได้

ผกส.กฟอ.ปราสาท ได้พิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขยายเขตงานบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓ งาน แล้วเสร็จทันตามกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟอ. ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ กฟอ.ทาง ผกส.ปส.ได้จัดหาผู้รับจ้างมาเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	รายละเอียดของงาน	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ต่อรอง/ลดได้	เป็นเงิน(บาท)
๑	นายมานะ ธานีพูน	งานบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓ งาน	๕๗,๐๕๓	๑,๐๕๓	๕๖,๐๐๐
๒	นายรุ่ง ชุ่มประโคน	งานบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓ งาน	๖๒,๑๑๗	-	๖๒,๑๑๗
๓	พจก.พรสุริยา	งานบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓ งาน	๖๖,๕๓๑	-	๖๖,๕๓๑

ผกส.กฟอ.ปส. จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนมาดำเนินการให้โดยวิธีตกลงราคาโดยพิจารณาจากผู้รับจ้าง ๓ ราย และ นายมานะ ธานีพูน บ้านเลขที่ ~~.....~~ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๕๗,๐๕๓ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าสิบสามบาทถ้วน) และได้ต่อรองราคาแล้ว (ตามเอกสารต่อรองราคาแนบ) ผู้รับเหมา ยินยอมลดราคาลงอีก ๑,๐๕๓ บาท คงเหลือราคาจ้างเหมาครั้งนี้เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมี ลักษณะและปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคาประมาณการของอนุมัติตามระเบียบ โดยเบิกจ่ายจากหมายเลขงาน บดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างตามตารางแนบท้าย

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาแบบตกลงราคาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ พง.จึงใคร่ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ๔.๑.๑ นายสุทัศน์ ดียิ่ง | วศก.๖ ผบค.กฟอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๒ นายวุฒิสักดิ์ สุทโธ | วศก.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๓ นายณพพล เพชรประไพ | พชง.ผบ. กฟอ.ปราสาท |

๔.๒ ผู้ควบคุมงานจ้างเหมา

- ๔.๒.๑ นายสุทธีวงศ์ กงจักร ตำแหน่ง พชง.๖ ผกส.กฟอ.ปราสาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหลักฐานของผู้รับจ้างเหมาและแผนผังงานดังกล่าวข้างต้นมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด


(นายสุทธีวงศ์ กงจักร)
พชง. ควบคุมงาน

๑) เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปส.

เห็นควรอนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
งบผู้ใช้ไฟ ดังกล่าว ตาม พชง.ปส. เสนอมาท่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายภัทรชัย ภาสกานนท์)
ผผ.กส.กฟอ.ปส.

30 พ.ย. 2558

๒) เรียน ผจก.กฟอ.ปส.

เพื่อให้งานขยายเขตางบผู้ใช้ไฟแล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลา เห็นควรอนุมัติให้จ้างเหมาบุคคล
ภายนอกดำเนินการตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายชวลิต จันทรสว่าง)
รจก.(ท) กฟอ.ปส.

30 พ.ย. 2558

๓) เรียน ผผ.กส.กฟอ.ปส.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการต่อไป


(นายสุทธีวงศ์ กงจักร)
ผจก.กฟอ.ปส.

30 พ.ย. 2558