



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก

ตามประกาศเสนอราคาจ้าง เลขที่ ณ.๓ ปส.(กส.) ๐๒๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๕ งาน ในวงเงินราคากลาง ๓๑๗,๗๘๓ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) กำหนดยื่นเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นั้น ปรากฏว่า มีผู้ที่สนใจยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดงานของผู้เสนอราคาแต่ละรายแล้ว

จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อผู้ที่ยื่นเสนอราคาและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการเสนอการครั้งนี้ ดังนี้
รายชื่อผู้ที่ยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย

๑. นายประนอม เหมฮัก
๒. นายมานะ ธานีพูน
๓. นายเจิม เกิดสบาย

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกจ้างฯ

๑. นายประนอม เหมฮัก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างฯสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

(นายมนู ใจตรงสัตย์)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๙ รักษาการแทน
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๘๔๓ ต่อ ๑๕๑๕๐

โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓



- ๑ -

ทก
PO

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟอ.ปส.

ถึง ผจก.กฟอ.ปส.

เลขที่ ๒/๕๐๓๐ ๐๒๖

วันที่ 29 มิ.ย. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตงานผู้ใช้ไฟ

อ้างอิง อนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.ปส. ลว. ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน ผผ.กส.กฟอ.ปส.

ตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง ให้ ผกส.กฟอ.ปส. ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตงานผู้ใช้ไฟ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๕ งาน ดังมีรายละเอียดงานนี้

๑. ไฟสาธารณะบ้านโคกสง่า ต.นางมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ หมายเลขงาน C-๕๙-F-PRSCS.๐๐๓๖.๐๒.๒
๒. ไฟสาธารณะบ้านคลองเจริญ ต.นางมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ หมายเลขงาน C-๕๙-F-PRSCS.๐๐๔๑.๐๒.๒
๓. ไฟสาธารณะบ้านโพธิ์ศรี ต.นางมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ หมายเลขงาน C-๕๙-F-PRSCS.๐๐๔๐.๐๒.๒
๔. ไฟสาธารณะบ้านปะคำ ต.นางมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ หมายเลขงาน C-๕๙-F-PRSCS.๐๐๓๗.๐๒.๒
๕. ไฟสาธารณะบ้านโคกพยุ้ง ต.นางมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ หมายเลขงาน C-๕๙-F-PRSCS.๐๐๓๙.๐๒.๒

ปัจจุบัน ผกส.กฟอ.ปราสาท มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทุกประเภทโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับมีทีมงานก่อสร้าง และมียานพาหนะจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้ ซึ่งหากดำเนินการเองจะเกิดความล่าช้าทำให้ กฟภ. เสียหายได้

ผกส.กฟอ.ปราสาท ได้พิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขยายเขตงานผู้ใช้ไฟ จำนวน ๕ งาน แล้วเสร็จทันตามกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ. ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ กฟภ.ทาง ผกส.ปส. ได้จัดหาผู้รับจ้างมาเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	รายละเอียดของงาน	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ต่อรอง/ลดได้	เป็นเงิน(บาท)
๑	นายประนอม เหมฮึก	งานงบบุหรี่ไฟ จำนวน ๕ งาน	๒๐๗,๔๑๐	๓,๔๑๐	๒๐๔,๐๐๐
๒	นายมานะ ธานีพูน	งานงบบุหรี่ไฟ จำนวน ๕ งาน	๒๑๕,๒๙๘	-	๒๑๕,๒๙๘
๓	นายเจิม เกิดสบาย	งานงบบุหรี่ไฟ จำนวน ๕ งาน	๒๒๑,๘๗๓	-	๒๒๑,๘๗๓

ผกส.กฟอ.ปส. จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนมาดำเนินการให้โดยวิธีตกลงราคาโดยพิจารณาจากผู้รับจ้าง ๓ ราย และ นายประนอม เหมฮึก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๐๗,๔๑๐ บาท (สองแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) และได้ต่อรองราคาแล้ว (ตามเอกสารต่อรองราคาแนบ) ผู้รับเหมายินยอมลดราคาลงอีก ๓,๔๑๐ บาท คงเหลือเป็นเงินค่าจ้างเหมาครั้งนี้ทั้งสิ้น ๒๐๔,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่พันบาทถ้วน) โดยมีลักษณะและปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคาประมาณการของอนุมัติตามระเบียบ โดยเบิกจ่ายจาก หมายเลขงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างตามตารางแนบท้าย

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาแบบตกลงราคาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ พง.จึงใคร่ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

๔.๑.๑ นายสุทัศน์ ตี๋ยิ่ง วศก.๖ ผบค.กฟอ.ปราสาท

๔.๑.๒ นายวุฒิสักดิ์ สุทโร วศก.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท

๔.๑.๓ นายนพพล เพชรประไพ พชง.ผบป. กฟอ.ปราสาท

๔.๒ ผู้ควบคุมงานจ้างเหมา

๔.๒.๑ นายศราวุฒิ นากกระแสร่ ตำแหน่ง พชง.๔ ผกส.กฟอ.ปราสาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหลักฐานของผู้รับจ้างเหมาและแผนผังงานดังกล่าวข้างต้นมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

(นายศราวุฒิ นากกระแสร่)

พชง. ควบคุมงาน

๑) เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปส.

เห็นควรอนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
งบบุใช้ไฟ ดังกล่าว ตาม พชง.ปส. เสนอมาท่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายภัทรชัย ภาสกานนท์)

ผจก.กฟอ.ปส.

29 มิ.ย. 2559

๓) เรียน ทผ.กส.กฟอ.ปส.

- อนุมัติตามเสนอ

- ดำเนินการต่อไป

29 มิ.ย. 2559

(นายชัยทัต พงศ์พฤทธิวัฒน์)
ผจก.กฟอ.ปส.

๒) เรียน ผจก.กฟอ.ปส.

เพื่อให้งานขยายเขตางบบุใช้ไฟ แล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลา เห็นควรอนุมัติให้จ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายขวลิต จันทรสว่าง)

รจก.(ท) กฟอ.ปส.

29 มิ.ย. 2559