



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก

ตามประกาศเสนอราคาจ้าง เลขที่ ฉ.๓ ปส.(กส.) ๐๗๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อจ้างเหมา
เอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.) จำนวน ๑
งาน ในวงเงินราคากลาง ๑๕๙,๘๗๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) กำหนดยื่นเสนอราคา
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
นั้น ปรากฏว่า มีผู้ที่สนใจยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติและรายละเอียดงานของผู้เสนอราคาแต่ละรายแล้ว

จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อผู้ที่ยื่นเสนอราคาและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการเสนอราคาครั้งนี้ ดังนี้

รายชื่อผู้ที่ขอยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย

- | | |
|------------|-----------|
| ๑. นายรุ่ง | ช่อมะโค่น |
| ๒. นายเจิม | เกิดสบาย |
| ๓. นายมานะ | ธานีพูน |

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกจ้างฯ

- | | |
|------------|----------|
| ๑. นายเจิม | เกิดสบาย |
|------------|----------|

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างฯสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้
ที่ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการในขั้นตอน
การจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙


(นายชวลิต จันทร์สว่าง)

รองผู้จัดการด้านเทคนิค รักษาการแทน
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๘๔๓ ต่อ ๑๕๑๕๐

โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟอ.ปส.

ถึง ผจก.กฟอ.ปส.

เลขที่ ปรสท ๐๖๓

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตวางบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.)

อ้างถึง อนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.ปส. ลว. ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน ผผ.กส.กฟอ.ปส.

ตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง ให้ ผกส.กฟอ.ปส. ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตวางบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๑ งาน ดังมีรายละเอียดงานนี้

๑. ขยายเขตฯบ้านหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หมายเลขงาน P-NHE๐๐.๐-F-PRSCS.๙๐๐๓

ปัจจุบัน ผกส.กฟอ.ปราสาท มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทุกบทุกโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับมีทีมงานก่อสร้าง และมียานพาหนะจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้ ซึ่งหากดำเนินการเองจะเกิดความล่าช้าทำให้ กฟอ. เสียหายได้

ผกส.กฟอ.ปราสาท ได้พิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขยายเขตวางงานบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.) จำนวน ๑ งาน แล้วเสร็จทันตามกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟอ. ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ กฟอ.ทาง ผกส.ปส. ได้จัดหาผู้รับจ้างมาเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	รายละเอียดของงาน	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ ต่อรอง/ลดได้	เป็นเงิน(บาท)
๑	นายเจ็ม เกิดสบาย	งานบโครงการ (คพม.) จำนวน ๑ งาน	๑๒๖,๐๙๐	๓,๐๙๐	๑๒๓,๐๐๐
๒	นายรุ่ง ชุ่มประโคน	งานบโครงการ (คพม.) จำนวน ๑ งาน	๑๓๔,๗๔๙	-	๑๓๔,๗๔๙
๓	นายมานะ ธานีพูน	งานบโครงการ (คพม.) จำนวน ๑ งาน	๑๔๑,๗๔๕	-	๑๔๑,๗๔๕

ผกส.กฟอ.ปส. จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนมาดำเนินการให้โดยวิธีตกลงราคาโดยพิจารณาจากผู้รับจ้าง ๓ ราย และ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๒๖,๐๙๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเก้าสิบบาทถ้วน) และได้ต่อรองราคาแล้ว (ตามเอกสารต่อรองราคาแนบ) ผู้รับเหมายินยอมลดราคารองอีก ๓,๐๙๐ บาท คงเหลือเป็นเงินค่าจ้างเหมาครั้งนี้ทั้งสิ้น ๑๒๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีลักษณะและปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคาประมาณการของอนุมัติตามระเบียบ โดยเบิกจ่ายจากหมายเลขงานบดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างตามตารางแนบท้าย

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาแบบตกลงราคาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ พง.จึงใคร่ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ๔.๑.๑ นายสุทัศน์ ดิยั้ง | วศก.๖ ผบค.กฟอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๒ นายวุฒิศักดิ์ สุทธิ | วศก.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๓ นายนพพล เพชรประไพ | พชง.ผบบ. กฟอ.ปราสาท |

๔.๒ ผู้ควบคุมงานจ้างเหมา

- ๔.๒.๑ นายศราวุฒิ นากกระแสร่ ตำแหน่ง พชง.๔ ผกส.กฟอ.ปราสาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหลักฐานของผู้รับจ้างเหมาและแผนผังงานดังกล่าวข้างต้นมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

(นายศราวุฒิ นากกระแสร่)

พชง. ควบคุมงาน

๑) เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปส.

เห็นควรอนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
งบโครงการ ดังกล่าว ตาม พชง.ปส. เสนอมาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายภัทรชัย ภาสกันนธ์)

ผผ.กส.กฟอ.ปส.

๓) เรียน ผผ.กส.กฟอ.ปส.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการต่อไป



(นายชวลิต จันทรสว่าง)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปส.

15 ส.ย. 2559

๒) เรียน ผจก.กฟอ.ปส.

เพื่อให้งานขยายเขตฯงบโครงการ แล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลา เห็นควรอนุมัติให้จ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายชวลิต จันทรสว่าง)

รจก.(ท) กฟอ.ปส.

15 ส.ย. 2559

เรียน ผจก.กฟอ.ปส.

ได้รับเงินจำนวน ๖,150 บาท

เรียบร้อยแล้ว ตามใบเสร็จเลขที่ ๐๖๓๗๙๕๙๐๖๒ ๐๐๐๗

ด.ว. 21 / 6 / ๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.....