



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



สัญญาจ้าง เนมาย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
ที่ จ./สังช. ๐๙๙/๑๗๙๐ ลงวันที่ ๒๕๙๐

ป้ายเงินเดือ  
๒๕๙๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสังขะ เลขที่ ๑๓  
ถนน ๑๖๘/๑๗๙๐ ตำบล/แขวง บ้านชุม อำเภอ/เขต สังขะ จังหวัด สุรินทร์  
รหัสไปรษณีย์ ๓๒๑๔๐ เมื่อวันที่  
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายบุญรุ่ง อนันต์ ตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
สาขาอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง  
กับ นายบุญถือม ทาทอง โดย  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล(หรือโดย  
ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ลงวันที่  
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ )

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง  
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

#### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง เนมาย้ายเขตฯ สำรวน พรมศรี บ้าน  
อำเภอปลพัฒนา(โคกระกา) ม.๕ ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้ง  
เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์  
ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

#### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- |     |                          |       |   |      |
|-----|--------------------------|-------|---|------|
| ๒.๑ | สำเนาทะเบียนบ้าน         | จำนวน | ๑ | แผ่น |
| ๒.๒ | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน | จำนวน | ๑ | แผ่น |
| ๒.๓ |                          | จำนวน |   | แผ่น |
- ๒.๔...

- ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม
- ระบุเอกสารซึ่งมีรายละเอียดที่คู่สัญญาประสงค์จะบังคับใช้ต่อกัน เช่น เอกสารประกาศราคา,  
แบบรูป, เอกสารเสนอราคา เป็นต้น

## จ่ายเงินแล้ว

๒.๔..... ๑๗๖.....

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญา  
นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้  
ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

### ข้อ ๓. การปรับราคา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเพณงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการ  
คำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ มาใช้ในการคำนวณค่างานที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาข้อ ๕ เมื่อผู้  
รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามวงดงานที่กำหนดไว้และให้ถือว่า “เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเพณงานก่อสร้าง  
สูตร และวิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้” แบบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

### ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เป็นจำนวนร้อยละ ๕  
(ร้อยละห้า) ของค่าจ้างตามสัญญา นามชอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา  
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งนามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน  
๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อ  
ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

### ข้อ ๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒,๗๐๐ บาท  
(สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน \_\_\_\_\_ บาท  
(\_\_\_\_\_) ซึ่งเท่ากับร้อยละ \_\_\_\_\_ (%) ของราคาก่าจ้างตามสัญญากาญหลังจากคู่สัญญาได้  
ลงนามในสัญญาและเมื่อผู้รับจ้างได้ว่าจ้างหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในวงเงินไม่  
น้อยกว่าจำนวนเงินล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๒

งวดที่ ๓

๑๗๖

### ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและลิททริของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ  
แผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้าง...

- ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการจ้าง

# จ่ายเงินแล้ว

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ “ถ้าผู้รับจ้างมีได้เสียในแผนงาน” หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเองหรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิยกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

## ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖. หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๓๐ วัน (สามสิบวัน) ปี เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่ง ความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซะโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลีวไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ วัน (สามสิบวัน) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อูกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

## ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะอาจงานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงที่ไม่ได้โดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้นที่และรับหลักประกันทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอีกครั้ง (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้างและหรือเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าจ้างนำมาใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

ในการนี้ผู้รับจ้างต้องการจ้างช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญผลงานสถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบความพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าวและความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นระหว่างที่ตามสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือรับจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ถ้าหาก...

- ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการจ้าง

ถ้าหากผู้รับจ้างงานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

## จ่ายเงินเดือน

### ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃຈสໍາດັບປະລິກາພແລະຄວາມໝາຍກູ້ແລະໃນຮ່ວງທຳງານທີ່ຮັບຈຳຈະຕ້ອງຈັດໄຫມຜູ້ແທນ ຊຶ່ງທຳງານເຕີມເວລາເປັນຜູ້ควบคุมງານ ຜູ້ควบคุมງານດັກລ່າວຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ແທນໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈານຈາກຜູ້ຮັບຈຳຈຳ ຄໍາສັ່ງຫຼືຄໍາແນະນຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈຳຈຳ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ແທນຜູ້ໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈັນໃຫ້ວ່າເປັນຄໍາສັ່ງຫຼືຄໍາແນະນຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈຳຈຳ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ควบคุมງານນັ້ນຈະຕ້ອງທຳເປັນຫັນສື່ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ວ່າຈຳຈຳ ການເປົ້າຍືນຕົວຫຼືອັດຕັ້ງຕັ້ງຜູ້ควบคุมງານໃນມ່ຈະກຳມີໄດ້

ຜູ້ວ່າຈຳຈຳມີສິຫຼືທີ່ຈະຂອ້າໃຫ້ຜູ້ຮັບຈຳຈຳເປົ້າຍືນຕົວຜູ້ແທນຜູ້ໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈັນ ໂດຍແຈ້ງເປັນຫັນສື່ໄປຢັງຜູ້ຮັບຈຳຈຳແລະຜູ້ຮັບຈຳຈຳຈະຕ້ອງທຳການເປົ້າຍືນຕົວໂດຍພັນ ໂດຍໄມ້ຄົດຄ່າຈຳຈຳຫຼືອາຫາດເພີ່ມແລະອ້າງເຫດຸເພື່ອຂາຍອາຍຊຸ່ສົມງາວັນເນື່ອມາຈັກເຫດຸນີ້

### ข้อ ๑๐. ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈຳຈຳ

ຜູ້ຮັບຈຳຈຳຈະຕ້ອງຈັດທີ່ປະກັນກັບໂດຍໄຫມຜູ້ຄຸ້ມຄອງກັບທຸກໆທີ່ມີຜູ້ຮັບຈຳຈຳ ໄດ້ແກ່ ອັກຄົກຍັງ ອຸກກົມຍັງ ແຜ່ນດິນໄຫວ ເປັນຕົ້ນ ແລະປະກັນກັບອັນຕរາຍແກ່ຜູ້ປະກົບຕິດງານຂອງຜູ້ວ່າຈຳຈຳ ຕົດຈົນບຸກຄຸລທີ່ສາມ ໂດຍມີວັງເຈິນເຕີມມາມຸລຄ່າງານກ່ອສ້າງຕາມສົມງາວັນ ແລະໄຫມີຜົນບັນຍັດນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີສົມງາວັນທີ່ຜູ້ວ່າຈຳຈຳໄດ້ຮັບມອບຈານຈຳກັດຕ້ອງເຮັດວຽກແລ້ວ ແລະເນື່ອຜູ້ວ່າຈຳຈຳເຮັດວຽກຜູ້ຮັບຈຳຈຳຈະຕ້ອງສ່າງມອບຕົ້ນນັບກໍລະກອບຮົມຮົມປະກັນກັບຕິດກ່າລ່າວພ້ອມທີ່ໜ້າລັກງານການທຳຮ່າງເບີ່ງປະກັນໄທ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈຳຈຳດ້ວຍ”

ຜູ້ຮັບຈຳຈຳທີ່ອ່ານຮັບຜິດຕ່ອງອຸປະກອດຫຼຸດຫຼັງການທີ່ມີຄວາມເສີ່ຍຫາຍ ຫຼືວັກຫັນຕາຍໃດໆ ອັນເກີດຈາກການປະກົບຕິດງານຂອງຜູ້ຮັບຈຳຈຳແລະຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອງຄວາມເສີ່ຍຫາຍຈາກການກະທຳຂອງລູກຈຳຂອງຜູ້ຮັບຈຳຈຳ ໂດຍຜູ້ຮັບຈຳຈຳຍື່ນຍອມຫຼຸດໃຫ້ຈົນຄຽບດ້ວຍໃນ ๓๐(ສາມສົບ) ວັນນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮັບຫັນສື່ແຈ້ງຄ່າເສີ່ຍຫາຍ

ຄວາມເສີ່ຍຫາຍໃດໆ ອັນເກີດແກ່ງານທີ່ຜູ້ຮັບຈຳຈຳໄດ້ທຳເຂົ້າ ແມ່ຈະເກີດເຂົ້າເພັະເຫດສຸດວິສັຍນອກຈາກກຣົນໝື່ອັນເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງຜູ້ວ່າຈຳຈຳ ຜູ້ຮັບຈຳຈຳຈະຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໂດຍຊ່ອມແໜ່ງໃຫ້ຄືນຕີຫົວເປັ້ນໃຫ້ໄໝໂດຍໄຫມໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບຈຳຈຳເອງ ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈຳຈຳດັກລ່າວໃນຂອ້ານີ້ຈີ່ລື້ນສຸດລົງເມື່ອຜູ້ວ່າຈຳຈຳໄດ້ຮັບມອບຈານຄຮັງສຸດທ້າຍ ຊົ່ງໜ້າຈັກນັ້ນຜູ້ຮັບຈຳຈຳຄອງຮັບຜິດເພິ່ນໃນກຣົນໝື່ອັນດຸບກພ່ອຄວາມເສີ່ຍຫາຍດັກລ່າວໃນຂອ້ານີ້ ເຫັນນັ້ນ

### ข้อ ๑๑. การຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈຳຈຳ

ຜູ້ຮັບຈຳຈຳຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈຳຈຳທີ່ຜູ້ຮັບຈຳຈຳໄດ້ຈຳມາໃນອັດຕາແລະຕາມກຳນົດເວລາທີ່ຜູ້ຮັບຈຳຈຳໄດ້ຕົກລົງຫຼືກຳທຳສົມງາວັນເວັ້ນຕັ້ງຕັ້ງດັກລ່າວ

ຄ້າຜູ້ຮັບຈຳຈຳ .....

- ຕັດອອກຫຼືກຳໄສໄວ້ຕາມຄວາມໝາຍເມື່ອສົມງາວັນໄດ້ກຳນົດເວລາທີ່ຜູ້ຮັບຈຳຈຳໄດ້ຕົກລົງຫຼືກຳທຳສົມງາວັນໄວ້ຕ່ອງລູກຈຳຈຳດັກລ່າວ

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกรสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

#### ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อนี้ข้อใดไม่

#### ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปประการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จริบธูรูป โดยจะคิดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

#### ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่ใบเบิกอิ่นแปลง เพิ่มเติมหรือตัดถอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจรับงาน จ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอຍวันทำการยกไปได้

#### ข้อ ๑๕. งานพิเศษ

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นฯ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัสดุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วยโดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ แต่อย่างใด

อัตรา....

- ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการจ้าง

## จ่ายเงินแล้ว

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญาให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดตอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคาร่วมทั้งการขยายระยะเวลา(ถ้ามี)กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

### ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๑% และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้เจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า(ถ้ามี)ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

### ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งที่สร้างขึ้น ข้าคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินได้ทุกที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าจ้างนำมาใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้น โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้เลย และ

ผู้รับจ้าง....

๑๙ ๑๙๖๐

ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหัก หรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้วเพื่อชำระหนี้ หรือเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหมดตามสัญญาได้ทันที และหากเงินค่าจ้างที่เหลือไม่เป็นการเพียงพอ ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน

#### ข้อ ๑๙. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือเงินใดๆ ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากผู้ว่าจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับหรือค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐. การทำบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างข้าวครัวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลียพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมด อยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๒๐. การขยายเวลาการปฏิบัติตามสัญญา

ในการณ์ที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมณ์ทั้งกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใต้ ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่เหตุนั้นลืมสุดลง ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย หรือเงินอื่นใดในท่านองเดียวกัน

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้อ้วว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดเหตุจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ตน

การขยายกำหนดเวลาการทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดย

ทางเรือ...

# จ่ายเงินแล้ว

๑๙ ว.า. ๒๕๖๑

ทางเรือในเส้นทางเดินเรือไทยเดือนอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาจังหวัดประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอลี, ชีเอฟอาร์, ชีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรกผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบใบตราสั่ง (BILL OF LADING) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาจังหวัดประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่สั่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอสั่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และจะชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

## ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ามือทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก กระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้าข้าราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ..... ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ .....

๒๒.๒ .....

๒๒.๓ .....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมระบุรายชื่อช่างผู้ที่ฝ่ามือทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวาระแรกนำมามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓...

- ใส่ไว้หรือตัดออกตามเงื่อนไขการจ้าง

## จ่ายเงินแล้ว

### ข้อ ๒๓. การยอมรับงานจ้างที่ไม่ตรงตามลัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยยอมรับมอบงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญาไว้ใช้งาน ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับ (PENALTY) ในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคางานจ้างที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญา และ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญาจ้างทุกประการ

#### ๒๔. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในนี้อันเกิดจากสัญญาที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

#### ข้อ ๒๕. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางาน บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้วให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญารับโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำอကกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิถีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดย พลัน

สัญญาณที่ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี)ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยังยืนถือไว้ฝ่าย  
ละหนึ่งฉบับ

四

(..... นายบุญลง อนันต์ .....

ผู้ว่าจัง

លេខទី៦

(.....นายบุญล้อม ทางง.....)

ผู้รับจ้าง

20

(.....นายอลงกรณ์ อุปการกุล.....)

ALB

ลงชื่อ

(..... นางอมฤทธิรา รัตนโภคทร .....

พยาน

- ใส่ไว้หรือตัดออกตามเงื่อนไขการจ้าง  
สกม.สธ.(จป.) ๐๒

135

05644360046190019

12 131.8. 2560

9 MARCH