



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง ขยายเขตรับจำหน่าย

ที่ จ. นกษ. 3 (สนท) 040/59



สัญญาฉบับนี้ ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา(สุรนารี) เลขที่ 555/2 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสุกร แสงสุขใส ตำแหน่งผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา(สุรนารี) ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ หจก. วุฒินครกาญจน์ สำนักงานตั้งที่ 287/7 หมู่ 2 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ซึ่งต่อไปนี้ ในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้จ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้างงานขยายเขตฯ น.ส.ประภาพร ฉิมจรรย์

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ชี้ตำแหน่งและควบคุมงาน ดังนี้

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

	รายการ	จำนวน	หน่วย
	แผนกแรงสูง		
1	พาดสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ค.มม.	360	เมตร
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย 33 เควี.120 ค.มม.	15	อัน
3	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	2	อัน
4	พาดสายลวดเหล็กเคเบิลยาว 50/7 ค.มม. มอก.404	125	เมตร
5	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4	อัน
6	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน แบบท้าวแขวน 40x40x5 มม	3	อัน
7	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เควี แบบ 57-2L	15	ลูก
8	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)	45	ลูก
9	เทโคนเสาขนาด 12 เมตร	3	คัน
10	ขุดหลุมเสาขนาด 12 เมตร	4	คัน
11	ติดตั้งคอน คอร. 100 x 100 x 2,500 มม.	2	ท่อน
12	ติดตั้งคอน คอร. 120X120X2,000 มม.	6	ท่อน
13	ค่าวัสดุเทโคนเสา 12 ม. ปูนหินทราย	3	คัน
	แผนกรีดถอนแรงต่ำ		
14	รื้อถอนคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย 25-35 ค.มม.	1	อัน
15	รื้อถอนคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย 50-70 ค.มม.	4	อัน
16	รื้อถอนสายยึดโยงแรงต่ำ	1	ชุด
17	รื้อถอนกราวด์แรงต่ำ	1	ชุด
18	รื้อถอนแร่ค 4x200	1	ก้าน

19	รื้อถอนที่จับรอก	1	ก้าน
20	รื้อถอนโคมไฟสาธารณะ	1	ชุด
21	รื้อถอนมอเตอร์ขนาด 15/45 A	3	เครื่อง
23	รื้อถอนเสาขนาด 9 เมตร	1	ต้น
24	รื้อถอนล่อฟ้าแรงต่ำ	3	ชุด
	แผนกแรงต่ำ		
25	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย 25-35 ค.ม.ม.	1	อัน
27	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย 50-70 ค.ม.ม.	4	อัน
28	ทำสายกราวด์ต่อลงดิน	1	ชุด
29	ติดตั้งผงเชื่อมกราวด์	1	ชุด
30	ติดตั้งแร่ 4x200	3	ก้าน
31	ติดตั้งที่จับรอก	3	ก้าน
32	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ	1	ชุด
33	ติดตั้งมอเตอร์ขนาด 15/45 A	3	เครื่อง
34	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	3	ชุด

1.2 ในการนี้ผู้จ้างตกลงรับดำเนินการให้ ดังนี้

1.2.1 การขนและรายเสาต่อม่อ ผู้จ้างจะทำการขนส่งและรายเสาให้ภายในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

1.2.2 การขนส่งและรายเสาแรงต่ำ ผู้จ้างจะทำการรายเสาให้หรือกองรวมหมอนไว้ที่หน้างาน

1.2.3 การขนส่งและรายเสาแรงสูง ผู้จ้างจะทำการขนเสาและรายเสาให้ภายในรัศมีไม่เกิน 100 เมตรจากจุดปัก

ข้อ 2. การจ้างครั้งนี้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงในการ ขยายเขต ฯ น.ส.ประภาพร ฉิมจารย์

ด.สุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,820.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน

ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว รายละเอียดในสัญญาข้อ 20 ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้วางเงินมัดจำหรือหนังสือ

รับรองของธนาคารที่ผู้จ้างเชื่อถือได้เป็นหลักฐานจำนวน ร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน 2,782.00 บาท

(สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) เงินจำนวนนี้ ผู้จ้างจะคืนให้โดยไม่เสียดอกเบี้ย หลังจากที่ผู้รับจ้าง

ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกรรมการ ได้ตรวจรับถูกต้อง แล้วเป็นเวลา 90 วัน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างโต้แย้งกันในเรื่องที่ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แย้งกัน และส่งให้ลูกจ้างไปดำเนินการทางคดี ผู้จ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้จ้างจะรอกการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ 3. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหา อาคารแสมคมปูลค่าร้อยละศูนย์จุดหนึ่งของเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยปิดอาคารแสมคมปูลค่าศูนย์จุดนี้

ข้อ 4. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จจบบริบูรณ์ใน กำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่

ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้จ้างปรับเป็นรายวัน ๆ ละ 0.15 เปอร์เซ็นต์

ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และผู้รับจ้างยินยอมลดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้จ้างต้องให้ควมคุมงานก่อสร้างให้แก่

เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าล่วงเวลา ในระหว่างที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

แต่ถ้าผู้จ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้จ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ 5. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามวินิจฉัยของคณะกรรมการการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายละเอียดอันหนึ่งอันใดปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่เป็นความจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จจบบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้น ๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ 6. ผู้จ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้ โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งสำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ 7. ผู้จ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้จักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์อันดีรายการรูปแบบมีดังนี้

รายการจำนวน.....ชุด.....แผ่น

รูปแบบจำนวน.....ชุด.....แผ่น

แผ่นแผนผัง QF19-012/590017 จำนวน.....1.....ชุด.....1.....แผ่น

ข้อ 8. ผู้จ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้จ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้ โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้เอาไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อยสำหรับผู้จ้างหรือคณะกรรมการการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ 9. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลา ขณะที่รับทำการอยู่และผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนรับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควรและผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากผู้จ้าง

ข้อ 10. ผู้จ้างจะตั้งคณะกรรมการการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำการจ้างอยู่ก็ดี คณะกรรมการการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างจักต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าวนี้ผู้รับจ้างจะใช้เวลาเอา กับผู้จ้างไม่ได้ การที่มีคณะกรรมการการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ ประเมินเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดี ภายใน 7 วัน

ข้อ 11. คณะกรรมการการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปได้โดยทันทีกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ 12. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนใดส่วนหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างทำอีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับหนังสืออนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ 13. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภัยอันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์ความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ซึ่งได้รับความเสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ 14. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ ต่อเมื่อได้ดำเนินการได้ผลลงคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ยี่สิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน

ข้อ 15. การชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม ข้อ 14. และคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งได้คำนวณจากปริมาณงานที่ได้ตามอัตราจ้างในสัญญา ข้อที่ 20.

ข้อ 16. ในการตรวจรับงานตาม ข้อ 15. หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่งแผนก (แรงสูงหรือแรงต่ำ) ผู้รับจ้างได้ดำเนินการให้ ครบถ้วนเพื่อผู้จ้างดำเนินการ โดยต่อเนื่อง เช่น งานพาดสาย ผู้จ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้างงานส่วน ที่เหลือของแผนกนั้น พร้อมกับส่งงานงวดต่อ ๆ ไป

ข้อ 17. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้ว เสร็จสมบูรณ์ตาม ข้อ 16. และผู้จ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการ โดยต่อเนื่อง ผู้จ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง

17.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้จ้างจะเข้าดำเนินการเอง จะรับเงินส่วนที่ หักไว้ใน ข้อ 16.

17.2 ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้จ้างเห็นสมควร ผู้จ้างจะเข้าดำเนินการส่วนที่เหลือนั่นเอง

ข้อ 18. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้จ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นร้อยละสิบของ ค่าจ้างของ

4 งานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ 19. ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้จ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้จ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นกับงาน นี้โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยผู้รับจ้างรับการแก้ไขใหม่โดยไม่คิดค่าจ้างผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไข หรือยอมให้เป็นที่ยอมรับร้อย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้จ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่น มาทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้จ้างจะ ต้องจ่ายไปให้โดยสิ้นเชิง

ข้อ 20. ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าการคำนวณงานตามจำนวนนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ดังนี้

	รายการ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน/บาท
	แผนกแรงสูง			
1	พาดสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ค.มม.	360	2.69	969.45
2	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย 33 เควี.120 ค.มม.	15	125.00	1,875.00
3	ติดตั้งเหล็กคอนกรีตอากาศทางโค้ง	2	210.00	420.00
4	พาดสายลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ค.มม. บอก.404	125	2.59	323.15
5	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4	47.50	190.00
6	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน แบบท้าวแขวน 40x40x5 มม	3	95.00	285.00
7	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เควี แบบ 57-2L	15	125.00	1,875.00
8	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)	45	41.67	1,875.00
9	เสาโคนเสาขนาด 12 เมตร	3	700.00	2,100.00
10	บุคหลุมเสาขนาด 12 เมตร	4	1,405.00	5,620.00
11	ติดตั้งคอน คอร. 100 x 100 x 2,500 มม.	2	210.00	420.00
12	ติดตั้งคอน คอร. 120X120X2,000 มม.	6	210.00	1,260.00
13	ค่าวัสดุเสาโคนเสา 12 ม. ปูน/หินทราย	3	700.00	2,100.00

	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ			
14	รื้อถอนคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย 25-35 ค.มม.	1	62.50	62.50
15	รื้อถอนคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย 50-70 ค.มม.	4	62.50	250.00
16	รื้อถอนสายยึดโยงแรงต่ำ	1	742.50	742.50
17	รื้อถอนกราวด์แรงต่ำ	1	112.50	112.50
18	รื้อถอนแฉัก 4x200	1	137.50	137.50
19	รื้อถอนที่จับรอก	1	62.50	62.50
20	รื้อถอน โคมไฟสาธารณะ	1	192.50	192.50
21	รื้อถอนมิเตอร์ขนาด 15/45 A	3	137.50	412.50
23	รื้อถอนเสาขนาด 9 เมตร	1	605.00	605.00
24	รื้อถอนล่อฟ้าแรงต่ำ	3	57.50	172.50
	แผนกแรงต่ำ			
25	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย 25-35 ค.มม.	1	125.00	125.00
27	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย 50-70 ค.มม.	4	125.00	500.00
28	ทำสายกราวด์ต่อลงดิน	1	435.00	435.00
29	ติดตั้งแผงเชื่อมกราวด์	1	225.00	225.00
30	ติดตั้งแฉัก 4x200	3	275.00	825.00
31	ติดตั้งที่จับรอก	3	125.00	375.00
32	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ	1	125.00	385.00
33	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15/45 A	3	275.00	825.00
34	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	3	115.00	345.00
	รวมเงิน			26,102.60
	ลดราคา			102.60
	คงเหลือเป็นเงิน			26,000.00
	บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			1,820.00
	(สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)			27,820.00

ข้อ 21. ถ้าปรากฏว่าผู้จ้างตรวจสอบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้จ้าง เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและเรียกเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละสิบของราคาจ้างในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดทันที และผู้ไม่ประสงค์ใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่ง อย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้จ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ) ผู้จ้าง
 (นายศุภกร แสนสุขใส)
 ผจก.กฟอ.นม.3(สรน).

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นายวิระพล วิจารณ์ศักดิ์)
 บริษัทวิระพล จำกัด
 Virapong Limited Partner Co.
 ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน
 (นายบัญชา ทีเกาะ)
 รพ.กส.กฟอ.นม.3(สรน)

(ลงชื่อ) พยาน
 (นายศุภกิจ เกษมเลิศ)
 พชง.4 ผจก.กฟอ.นม.3(สรน)