



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ ฉ. 3 สรน.(กส)-

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน อนุมัติ ฤทธิรัตน์ คนชื่อ

อ้างถึงคำร้องเลขที่

ถึง หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.).

วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ อนุมัติ ฤทธิรัตน์ คนชื่อ อนุมัติ นม.3-สรน.(บค.) 345 ลว. 15 ธ.ค. 59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 4,837.00 บาท หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0340.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทัศนะ)

หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติหลักการตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จະสุวรรณ์)

หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

เลขที่ น. 3 กฟจ.นม 3 (สรน.) (กส)-

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ คุณมณีนรีรัตน์ คนชื่อ

อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.)

วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ คุณมณีนรีรัตน์ คนชื่อ อนุมัติที่ นม.3/ สรน.(บค.) 345 ลว. 15 ธ.ค.59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 3,574.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 1,263.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,837.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.กฤตธู เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 3,820.00 บาท ทั้งนี้ ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้เหลือ 3,800.00 (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,037.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.กฤตธู ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0340.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษมาเลิศ ตำแหน่ง พชง. 4 ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงาน และ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกจบ ทุกโครงการ

1.1. นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวคล วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกจบ ทุกโครงการ

2.1. นายบัญชา ทีเกาะ หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2. นายเสรี ไม่เกตุ ชพ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3. นายปิยพงษ์ วลธิกุล ชพ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หพ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จະสุวรรณ์)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

บชำระเงินจำนวน 380.-

ตามใบเสร็จเลขที่ D497006061130012

ลงวันที่ 13 มี.ค. 2560

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน